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投标文件否决性条款摘要

重要提示：本摘要是本招标文件(含招标文件的补遗书等)中涉及的所有否决性条款

的集中载明，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投

标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现以下情形外，投标文

件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列

内容不一致的，以本摘要载明的内容为准。

招标人通过补充招标文件增加、删除、修改否决投标条款的，应当在补充招标文件

中集中载明调整后完整的否决投标条款。

招标人对投标文件否决性条款摘要的修改：

增加第[1.1.7]项：广明、佛清从、广佛肇、佛江北四条高速公路的中心试验室

试验检测服务单位不得参与本招标项目，否则将拒绝其投标。

第[2.5]项修改为：投标报价高于招标文件设定的招标控制价（包括总控制价及

四条高速公路的招标控制价）。

删除[2.8.2、2.8.3]项

招标人应派代表参加开标会，并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投

标的情形。

评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况

列入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的投标

文件格式（技术标暗标除外）等其他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见

和建议，但不得对该投标作否决处理。

1.在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定）：

1.1 判定投标文件不予受理的情形：

1.1.1 未按规定办理投标登记手续的；

1.1.2 投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点；

1.1.3 投标文件外封套上载明的投标人名称与投标登记时的投标人名称不一致的（已

在市场监督管理部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续的除外）；

1.1.4 投标人授权代理人未按招标文件要求到场递交投标文件或未能按招标文件要

求提供身份证明文件的；

1.1.5 投标文件未按要求密封、标记，或因错放（包括第一信封中出现电子文件）或
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密封不牢靠而造成提前开封的，具体要求见本招标文件相应条款；

1.1.6 在本招标项目历次招标时，无正当理由放弃中标或者在投标截止后撤销投标

文件，造成招标人重新招标的。

注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人应当拒收。

1.2 宣布投标文件为无效投标的情形：

1.2.1 未按照招标文件提供投标保证金；

1.2.2 投标文件中投标人名称与投标登记时的投标人名称不一致的（已在市场监督

管理部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续的除外）；

1.2.3 投标文件的装订不符合要求，具体要求见本招标文件相应条款；

1.2.4 未在投标函上填写投标报价或投标文件中投标函以汉字形式（大写金额）记载

的投标报价高于招标控制价（最高投标限价）。

注：投标文件出现上述情形被宣布为无效投标的，应当作为无效投标文件，不得进

入评标。

2.初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

2.1 投标文件未经投标单位盖章和未按规定签字。

2.2 投标联合体没有提交联合投标协议书；（本项目不适用）

2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备

选投标的除外；

2.5 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

2.6 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

2.7 投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定（包括但不限于）

2.7.1 投标人使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他

人名义投标。

2.7.2 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

2.7.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2.7.2.2 投标人之间约定中标人；

2.7.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

2.7.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协

同投标；

2.7.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行
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动。

2.7.3 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

2.7.3.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.7.3.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.7.3.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

2.7.3.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.7.3.5 不同投标人的投标文件相互混装；

2.7.3.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.7.3.7 当一家以上投标人评标价相同时，若各投标人工程量清单细目单价

也相同，视为串标（一个标段仅一工作细目报价的除外）。

2.7.4 投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

2.7.4.1 使用伪造、变造的许可证件；

2.7.4.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

2.7.4.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

2.7.4.4 提供虚假的信用状况；

2.7.4.5 其他弄虚作假的行为。

2.7.5 投标人有下列情形之一的：

2.7.5.1 不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一

致；

2.7.5.2 不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打包加密或者上传，不

同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

2.7.5.3 不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发；

2.7.5.4 参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员；

2.7.5.5 不同投标人的投标保证金从投标人各自的基本账户转出，但是，所需

资金来自同一单位或者个人账户。

2.7.6 法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规

定的其他认定标准。

2.8 投标人有下列情形之一的：

2.8.1 投标人近 3年内（从投标截止之日起倒算）在佛山市发生过较大以上安全生

产事故（此处“较大以上安全生产事故”以负有安全生产监督职责的部门出具的《行政

处罚决定书》予以认定，其中的“较大以上”安全生产事故是指《公路水运工程生产安

全事故应急预案》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“近 3年”以负有

安全生产监督职责的部门出具的《行政处罚决定书》的落款时间为准进行计算）。

2.8.2 投标人近 2年内（从投标截止之日起倒算）在佛山市本招标项目行业领域发
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生过拒不履行合同或者履约评价不合格。（“近 2年”以履约评价时间为准进行计算）。

2.8.3 投标人近 1年内（从投标截止之日起倒算）在佛山市招标投标活动中提出两

次以上投诉但查无实据（“近 1年”以行业主管部门出具的《投诉处理决定书》的落款

时间为准进行计算）。

2.8.4 投标人因串通投标、采用行贿手段谋取中标、以他人名义投标或者以其他方

式弄虚作假骗取中标等违法行为受到过被取消投标资格的行政处罚，且在被取消投标资

格的行政处罚期内。

2.8.5 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可能严重影响履

约且不能证明其报价合理性。

2.9 投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

2.10 超过半数的评标委员会成员认为投标人的报价可能低于其成本的，评标委员会

应当要求该投标人在指定时间内书面说明，并提供相关证明材料。投标人拒绝书面说明、

不能提供相关证明材料或者理由不充分的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报

价竞标，否决其投标；

2.11 投标报价更改了不可竞争费用；

2.12 评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受

修正后的投标报价；

2.13 投标文件不符合招标文件评标办法前附表的要求。
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投标无效、中标无效的认定及处理

1.投标无效的情形（包括但不限于）：

1.1 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投

标的；

1.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标

或者未划分标段的同一招标项目投标的；

1.3 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标

的；（本项目不适用）

1.4 投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备招标文件规定的资格条件

或者其投标影响招标公正性的。

投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选人公示阶

段，应当取消其中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。

2.中标无效的情形（包括但不限于）：

2.1 招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招

标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

2.2 依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人

的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影

响中标结果的；

2.3 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委

员会成员行贿的手段谋取中标的；

2.4 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

2.5 依法必须进行招标的项目，招标人违反《招标投标法》规定，与投标人就投标

价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；

2.6 招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行

招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的；

中标被确认无效的，由招标人按照相关法律、法规、规章、规范性文件以及国家、

省、市各级政府部门工作文件的规定从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者

重新招标。



7

第一章 招标公告



8

第一章 招标公告

广明、佛清从、广佛肇、佛江北四条高速公路竣工检测服务

招标公告

1.招标条件

本招标项目广明高速公路陈村至西樵段二期工程、佛清从高速公路南段、广佛肇高

速公路广州石井至肇庆大旺段工程佛山段、佛江高速公路和顺至陈村段已分别由广东省

发展和改革委员会以粤发改交[2009]415 号、粤发改交通[2012]27 号、粤发改交通函

[2017]2222 号、粤发改交通函[2017]1073 号、粤发改交通函〔2015〕5805 号文、粤发

改交通函[2016]5260 号及粤发改交通函〔2016〕4551 号准建设，建设资金来自企业自

筹资金与国内银行贷款，出资比例为 100%。四条高速公路的项目法人分别为佛山市广佛

肇高速公路有限公司、佛山市中策佛江北高速公路有限公司、佛山市中策广明高速公路

有限公司及佛山市佛清从高速公路有限公司，共同委托佛山市中策高速公路投资有限公

司作为招标人对上述四条高速公路的竣工检测进行招标。上述四个项目已具备招标条件，

现对四个项目的竣工检测服务进行公开招标。

2.项目概况及招标范围

2.1 项目概况

本次招标包括广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段工程佛山段、佛江高速公路和

顺至陈村段、广明高速公路陈村至西樵段二期工程、佛清从高速公路南段共四条高速

公路。

2.1.1 广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段工程佛山段

广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段为“十二五”省重点项目，途径广州、佛山、

肇庆三市，全长约 47.2 公里，其中佛山段长约 37.8 公里（含一环北线改造段长约 16.6

公里）。广佛肇高速公路佛山段为本项目重要组成部分，路线主线起于广州段终点（广

和大桥西引桥广佛两市交界处），向西利用佛山一环北线进行高速化改造（两侧还建辅

路），利用里水互通改造与佛江北高速（一环东线及北延线）枢纽互通，设里和互通、

桂和互通、官抱互通保留与里和路、桂和路、官抱路出入，利用官窑互通改造与佛清从

高速（一环西线）枢纽互通；然后沿东西二线新建新沙路 1号高架桥，设兴业互通与兴

业路出入，在原新沙大桥北侧新建西南涌大桥跨越西南涌，再沿东西二线利用新和互通
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改造与西二环高速枢纽互通，新建新沙路 2号高架并跨越广珠铁路，设新沙路互通与一

环西拓起点（新沙路、塘西公路）出入；然后在轩尼斯门窗厂向西侧偏西北方向新建三

水农场高架跨越三水戒毒中心区域，设塘边互通与西乐公路出入，沿西乐公路新建西乐

路高架；然后沿规划建设的兴云路新建兴云路高架，设三水服务区在尼克主题公园东北

侧，设云东海互通与防汛路、兴云路出入，新建北江大桥跨越北江，顺接肇庆（大旺）

段起点。

2.1.2 佛江高速公路和顺至陈村段

佛江高速公路和顺至陈村段主线路线长 38.9km（主要利用佛山一环及其北延线进

行改造）。桥梁总长 12693m（含互通立交主线桥、主线上跨分离式立交桥），其中：

加宽桥梁 5740m（单幅）；设和顺（枢纽）、中信大道、文教、里水（枢纽）、里横禄、

盐南公路、沙涌（枢纽、另行建设）、广佛新干线、海八路、海五路、佛平路、季华东、

西龙、陈村（枢纽）互通立交共 14 处。

辅道总长 66.92km（单幅计），其中：新建辅道长 48.48km，利用辅道长（仅改造

路面）18.44km；设桥梁 10293m（单幅计）。

2.1.3 广明高速公路陈村至西樵段二期工程

广明高速公路陈村至西樵段二期工程路线长 28.681km （ K7+344.295 ～

K36+025.442），其中 K8+322.39～K13+166.39 段（长 4.844km）与佛江高速顺德段共

线。本项目为完全利用佛山一环部分东线、南线、西线。其中 K7+344.295～K8+322.39

与 K13+166.39~K29+392 段既有大桥 4797.4m/12 座，中桥 718m/20 座，小桥 94m/7 座，

涵洞 3 道，均为旧桥涵利用；主线拼宽桥梁 189.6m/6 座；新建、改建桥（含匝道桥、

辅道桥、天桥、连接线桥）1856.12m/7 座，新建、改造涵洞 3 道；设仙涌、陈村，华

阳路，新桂路，乐从辅道高架桥，环镇西路，吉利佛开等互通立交 6 处；管理中心 1 处

（在北滘立交处，与佛江高速佛山段共用）。K8+322.39~K13+166.39 段及北滘枢纽立

交为广明高速公路陈村至西樵段二期工程与佛江高速公路佛山段共线段，由两者共同筹

建。既有大桥 1369.3m/2 座，中桥 227m/6 座，涵洞 3 道，均为旧桥涵利用；主线加

宽桥梁 126m/3 座；新建、改建桥梁（含匝道桥、辅道桥、天桥、连接线桥）3027.4m/17

座，新建、改造涵洞 9 道；设林上路立交南侧出入口、北滘立交南侧出入口互通立交 2

处；管理中心 1 处（在北滘立交处）。

K29+392~K36+025.442 段的佛开高速至樵乐路立交段主路两侧新建辅路 5082.2m；

全线既有桥梁 2300.7m；改建中、小桥 282.4m/3 座；新建大桥 1300m/2 座；新建燃气
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保护涵 1900m；人行通道箱涵拼长 2 道；过水涵洞拼长 1 道；改建樵乐路、南庄大道、

罗格互通式立体交叉 3处。

2.1.4 佛清从高速公路南段

佛清从高速公路南段工程项目起于佛山市禅城区南庄镇，接广明高速公路罗格立

交，经佛山一环，跨越西南涌，经乐平镇东侧至广州花都官坑（广州、佛山两市交界处），

顺接北段工程。南段工程项目路线全长 42.7km，建设标准为双向六车道，设计时速

120km/，拟建特大桥 7座，大桥 35 座以及 2处收费站。佛清从高速公路南段分为一期

工程和二期工程，一期工程起于佛山一环西北角的官窑互通中心交叉处，路线往北终于

广州花都官坑（市界），顺接佛清从高速公路北段，一期工程路线长 16.72km；二期工

程起点位于佛山市禅城区南庄，接广明高速公路罗格互通，路线往北完全利用佛山一环，

至佛山一环官窑互通后接上一期工程，二期工程路线长 24.668km。

佛清从高速公路南段一期工程，路线全长 16.72km，共分为包括土建合同段、预制

梁标、路面标等标段在内 7个标段，其中土建合同段又分为两个标段，分别为第 1合同

段（FQC-SG-01）和第 2合同段（FQC-SG-02）。第 1合同段（FQC-SG-01）起止桩号为

K0+000～K10+256，路线长度 12.256km；第 2合同段（FQC-SG-02）起止桩号为 K10+256～

K16+720，路线长度 6.464km。佛清从高速公路南段一期工程主要的工程项目有三江互

通、三水高新区互通、西南涌大桥、乐平涌大桥、乐平互通、芦苞涌大桥、范湖服务区、

收费站等。

佛清从高速公路南段二期工程，起于佛山市禅城区南庄，接广明高速罗格枢纽互通，

路线往北完全利用佛山一环，至佛山一环官窑立交后接上一期工程，二期工程路线长

24.679km（对应佛山一环线桩号 K59+028.269～K83+706.269，即利用佛山一环线南庄

至狮山段、狮山至和官窑段）。二期工程的主要工程项目有辅道改造、季华西路立交、

务庄立交、桂丹路立交等。

2.2 竣工检测服务标段划分、招标范围及检测服务期

本项目竣工检测服务共划分为 1个标段，具体划分如下：

标段

号

合同起

讫桩号

里程

长度
招标范围

验收检测服务

期
资质等级

竣工

检测

服务

全线 /

按照《建设工程质量管理条

例》、《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》（交公路

发〔2010〕65 号，以下简称“实

暂定总服务期

为 9 个月，单

条高速公路服

务 期 为 3 个

月，单条高速

投标人同时具备以下 2 项条

件:

1.投标人应具有独立法人资

格（依照《中华人民共和国

合伙企业法》设立的合伙企



11

施细则”）以及《公路技术状

况评定标准》(JTG 5210-2018)

等规定执行检测范围及相关频

率(如上级有最新文件则按照

最新文件要求执行)为本项目

进行竣工检测服务。

公路实际服务

期从项目法人

发出通知之日

起算。（以检

测实际需要为

准）

业除外）并依法取得有效的

营业执照或事业单位法人证

书。

2.具有（或下属非独立法人

机构具有）交通运输主管部

门核发的公路水运工程试验

检测机构等级证书公路工程

综合甲级资质和市场监督管

理部门或国家认证认可监督

管理委员会或质量技术监督

部门颁发的检验检测机构资

质认定证书（有 CMA 资质认

定标志），并且均在有效期

内。

3.投标人资格要求

3.1 投标人应具有上述第 2.2 款表中所列相应资质，具有类似工程竣工检测经验，

并在人员等方面具有相应的竣工检测服务能力。

3.2 本次招标 不接受 联合投标。

3.3 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制

弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖

单位公章。

3.4 对投标人企业的信誉要求

3.4.1 目前未处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（“冻结”是指被

“冻结”的财产影响到投标人或潜在投标人的履约能力。其中财产被全部冻结的，应当

不具备投标资格；财产被部分冻结，但投标人可证明财产被冻结不影响其对本招标项目

履约能力的，具备投标资格。）

3.4.2 目前未处于被取消投标资格的行政处罚期内。（“处罚”是指依据《中华人

民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照

行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标

人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴。）

3.4.3 近 3 年内没有骗取中标和严重违约。（“骗取中标”是指依据《中华人民共

和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约”则

以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定；“最近三年”是指自本招标项目招标公

告发出之日起往前顺推 3年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文

件的落款时间为准。）
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3.4.4 目前未被列为失信被执行人、失信名单。

3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得

参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标

段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。

注：① 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责

人。

② 控股是指出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额

50%以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决

权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的。

③ 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。

4.招标文件等资料的获取

4.1 本项目采用网上获取招标文件。投标人须先办理供应商信息入库后，并通过登

录交易系统“佛山市公共资源交易信息化综合平台”（https://jy.ggzy.foshan.gov.

cn/TPBidder/login.aspx）获取招标文件后，才能参与本项目的投标。（交易主体登录

类型选择：“采购供应商登录”→国企采购板块→登记及下载采购文件）。

4.2 供应商信息入库具体操作方法请浏览“广东省公共资源交易平台（佛山市）-

服务指南-企业登记办理指引-投标单位入库填报操作手册”栏目相关信息，入库咨询电

话：400-998-0000。

4.3已办理供应商信息入库的投标人应当在 2025年 3月 13日 17时 00分至 2025 年

3 月 27 日 17 时 30 分止，登录“佛山市公共资源交易信息化综合平台”进行网上下载

招标文件。

4.4 已办理供应商信息入库的供应商应当在招标公告规定时间内，登录交易系统“佛

山市公共资源交易信息化综合平台”，按照系统提示下载采购文件。（如项目附有图纸

的，需同时下载）。”

5.投标保证金

本工程要求投标人提交 10 万元的投标保证金。

6.投标文件的递交与开标时间

6.1 投标文件递交起止时间和开标时间

6.1.1 投标文件递交的起始时间: 2025 年 4 月 10 日 8 时 30 分，投标文件递交

截止时间（投标截止时间，下同）： 2025 年 4 月 10 日 9 时 30 分。

6.1.2 开标时间： 2025 年 4 月 10 日 9 时 30 分。
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6.1.3 投标文件递交起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标澄清（答

疑）、补充、修改等文件中的相关信息。

6.2 投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达佛山市公

共资源交易中心开标室（2）（地址：广东省佛山市禅城区季华五路佛山市行政服务中

心大楼 6楼）。

开标当日，投标人到场递交投标文件后可结合实际选择是否参加开标会。投标人的

法定代表人或授权代理人未全程参加开标会的，视为该投标人默认开标结果。有关开标

过程及结果将接受监督部门的全程监督。

7.发布公告的媒体

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（佛山市）、

北京中交建设工程咨询有限公司网发布。公告内容和时间不一致时，以广东省公共资源

交易平台（佛山市）发布的为准。

8.其他

8.1 递交投标文件的投标人少于 3个的，招标人应当依法重新招标。

8.2 本次招标采用的评标办法是 综合评估法 。

8.3 广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段工程佛山段、佛江高速公路和顺至陈村

段、广明高速公路陈村至西樵段二期工程、佛清从高速公路南段共四条高速公路的中

心试验室试验检测服务单位不得参与本招标项目，否则将拒绝其投标。

9.联系方式

招 标 人：佛山市中策高速公路投资有

限公司

招标代理：北京中交建设工程咨询有限公司

地 址：佛山市顺德区佛山新城天虹

路 46 号信保广场 1号楼 38 层

地 址：佛山市南海区桂澜北路 4号中盛

国际大厦 808

邮政编码：528315 邮政编码：528200

联 系 人： 洪工 联 系 人：张工、陈工

电 话：0757-29998965 电 话：0757-86283490-807/803

传 真：0757-86283490

电子邮箱：bjzj_gz@163.com

mailto:bjzj_gz@163.com
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招标公告附件：

附件1：资格审查条件

附件 2：评标办法
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第二章 投标人须知
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

注：“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名 称：佛山市中策高速公路投资有限公司

地 址：佛山市顺德区佛山新城天虹路46号信保

广场1号楼38层

联系人：洪工

电 话：0757-29998965

1.1.3 招标代理机构

名 称：北京中交建设工程咨询有限公司

地 址：佛山市南海区桂澜北路4号中盛国际大厦

808

联系人：张工、陈工

电 话：0757-86283490-807/803

传 真：0757-86283490

电子邮箱：bjzj_gz@163.com

1.1.4 招标项目名称
广明、佛清从、广佛肇、佛江北四条高速公路竣

工检测服务

1.1.5 建设地点 佛山市

1.2.1、

1.2.2
资金来源及比例 企业自筹资金和国内银行贷款

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围 详见招标公告第 2.2 款

1.3.2 计划检测服务期

暂定总服务期为 9个月，单条高速公路服务期为 3

个月，单条高速公路实际服务期从项目法人发出

通知之日起算。（以检测实际需要为准）

1.3.3 质量要求

严格按照国家、省、市以及行业、项目所在地颁

布的有关公路检测规范、标准或规程以及项目施

工设计图纸等开展检测工作。

1.3.4 安全目标
严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，

确保项目建设期内无生产安全责任事故发生。

1.4.1
投标人资质条件、能力和

信誉

资质要求：见附录 1

业绩要求：见附录 2

信誉要求：见附录 3

人员要求：见附录 4

mailto:bjzj_gz@163.com
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条款号 条款名称 编列内容

其他要求： /

1.4.2 联合体投标
√不接受

□接受,应满足下列要求：

1.4.3
投标人不得存在的其他关

联情形

（11）投标人及与投标人有隶属关系或其他利害

关系的单位与本标段的对应工程范围的施工监理

单位、中心试验室试验检测单位有隶属关系或其

他利害关系。

1.4.4
投标人不得存在的其他不

良状况或不良信用记录
/

1.10.2
投标人在投标预备会前提

出问题

时间：本项目不召开投标预备会

形式：/

2.1 构成招标文件的其他资料 澄清（答疑）、修改、补充通知。

2.2.1 投标人要求澄清招标文件

时间： 2025 年 3 月 27 日 17 时 30 分前

形式：在规定的截止时间前，由投标人在“佛山

市公共资源交易信息化综合平台”进入“项目询

问/质疑”，填写相关信息，并将询问函及相关证

明材料按综合平台要求进行提交，要求招标人对

招标文件予以澄清。

3.1.1 投标文件密封形式
双信封

□单信封

3.1.1 构成投标文件的其他材料 在投标截止前递交的投标文件修改、补充资料。

3.2.1 增值税税金的计算方法 增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.3 报价方式
 总价

 单价

3.2.6 是否接受调价函
□是

否

3.2.4 招标控制价与风险控制价

1. 最高投标限价（招标控制价）：

□无

有，最高投标限价（招标控制价）为 15,108,558

元，其中：

（1）广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段工程

佛山段为 4,905,292.29 元；

（2）佛江高速公路和顺至陈村段为 3,719,622.95

元；
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条款号 条款名称 编列内容

（3）广明高速公路陈村至西樵段二期工程为

2,506,836.15 元；

（4）佛清从高速公路南段为 3,976,806.6 元。

投标人的投标报价不得高于招标控制价（包括总

控制价及四条高速公路的招标控制价）。

2.风险控制价

□无

□√有，风险控制价 12,086,846.4 元

注： 1.风险控制价在招标控制价的基础上下调

20%，当中标价低于风险控制价时，中标人应当在

合同签订前提供现金转账、保函等形式的低价风

险担保；中标人未按要求提交低价风险担保的，

视为放弃中标。低价风险担保金额＝风险控制价-

中标价。由于本项目四条高速公路分别签订合同，

每条高速公路的低价风险担保须分别出具，担保

金额按照每条高速公路中标金额占中标总价的比

例分摊。

2.低价风险担保在项目验收后 30 日内进行退还。

若使用现金转账方式提交低价风险担保的，将一

并退回银行同期存款利息（扣除银行手续费）。

3.2.5 投标报价的其他要求
本工程的投标报价和中标后的结算一律采用人民

币

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算 120 日

3.4.1 投标保证金

投标保证金的金额（人民币）：10 万元

投标保证金的缴纳形式及要求：

1.以现金方式提交投标保证金时：

（1）投标人应在投标截止时间之前（以银行到账

时间为准），从本单位的基本账户通过银行

汇款或转账的形式，向佛山市公共资源交易

信息化综合平台所获取到的保证金子账号

（该账号是银行系统为本工程项目不同投标

人随机生成的唯一子账号，仅限本工程项目

该投标人缴纳投标保证金使用）足额缴纳投

标保证金。

（2）投标人应在汇款或转账凭证上注明本次招标

的名称（可简称为“四条高速竣工检测”）。
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条款号 条款名称 编列内容

（3）公共资源交易中心在接到招标人退还保证金

通知书后 5个工作日内退还给投标人。

（4）投标人应提前办理投标保证金手续，自行承

担银行到账延误风险。

2. 以纸质投标保函（保单）提交投标保证金时：

（1）投标人委托代理人应在开标当天且投标截止

时间之前，将纸质投标保函（保单）原件单

独密封递交给招标人。

（2）纸质投标保函（保单）的核验要求如下：

招标人取得纸质投标保函（保单）原件后，应

对纸质投标保函（保单）是否采用市政务服务

数据管理部门规定的格式，以及纸质投标保函

（保单）载明的投标人名称、项目名称、担保

金额、开立时间、保函（保单）有效期等内容

进行形式核验。对符合招标文件要求的，视为

提交投标保证金有效；对不符合招标文件要求

的，视为未按规定提交投标保证金，招标人应

在保存纸质投标保函原件的复印件或影印件

后予以退回，并记录退回原因。

（3）纸质保函（保单）相关格式、提交、核验、

保管、公示、退回、索赔等要求应遵照《佛

山市政务服务数据管理局等 12 部门关于在工

程建设项目招标投标领域全面推广应用投标

担保有关事项的通知》执行。

注：根据佛山市公共资源交易中心的相关通知，

由于“易保通”电子保函服务支撑管理平台即将

关停优化，故本项目暂不接受电子投标保函（或

保单）方式提交的投标保证金。

3.4.3
投标保证金的利息计算原

则（现金形式）

利息退还方式按佛山市公共资源交易中心规定办

理。

3.4.3
纸质投标保函（或保单）

的退还方式

邮寄，寄回投标保函（或保单）上载明的投标

人地址。

√ 自取，自取地址：佛山市南海区桂澜北路 4 号

中盛国际大厦 808。若投标截止时间后 1 个月内未

领取的，则由招标人自行处理,投标人不得有异

议。
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条款号 条款名称 编列内容

联系人：张工 电话号码：0757-86283490-807

其他

3.4.4
其他可以不予退还投标保

证金的情形
/

3.5 资格审查资料的特殊要求
□√无

□有，具体要求：

3.5.2 近年财务状况的年份要求
□√无

□有

3.5.3
近年承担的类似项目的年

份要求

近五年（自招标公告发布之日起往前顺推，以交

工验收或竣工验收的时间为准）

3.6.1
是否允许递交备选投标方

案

√不允许

□允许

3.7.4
投标文件副本份数及其他

要求

投标文件副本份数：4份。

是否要求提交电子版文件：是，2份电子文件（即

2个 U盘）。

其他要求：副本可以是正本签字盖章后的复印件，

但必须清晰可辨；电子文件包括投标文件正本签

字盖章后扫描的 PDF 格式电子文件及可编辑的包

括但不限于 Word、Excel（包括全部文字、图表等）

等格式全本电子文件（未加密），拷贝至投标人

自备的 U盘并一同密封在第二个信封（报价文件）

中。

注：投标人所提供的电子文件应与纸质的投标文

件正本内容一致，如投标人评为中标候选人时，

招标人将公开其提供的投标文件电子文件，因投

标人提供与纸质投标文件不一致的电子文件所引

起的后果，由投标人自行承担。

3.7.5 装订的其他要求
投标文件的商务文件、技术文件及报价文件应当

分别胶装成册。

4.1.2 封套上应载明的信息

投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套：

招标人名称：

招标人地址：

广明、佛清从、广佛肇、佛江北四条高速公路竣

工检测服务招标第一个信封（商务及技术文件）

投标文件

在 年 月 日 时 分前不得开启
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条款号 条款名称 编列内容

投标人名称：

投标人地址：

投标文件第二个信封（报价文件）封套：

招标人名称：

招标人地址：

广明、佛清从、广佛肇、佛江北四条高速公路竣

工检测服务招标第二个信封（报价文件）投标文

件

在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得

开启

投标人名称：

投标人地址：

纸质投标保函（保单）（如有）封套：

招标人名称：

招标人地址：

广明、佛清从、广佛肇、佛江北四条高速公路竣

工检测服务招标纸质投标保函（保单）

在 年 月 日 时 分前不得开启

投标人名称：

投标人地址：

4.2.3 是否退还投标文件

否，仅退未进入第二阶段评审的第二个信封（报

价文件）。

□是，退还时间：/

5.1（1）
开标时间（投标截止时间）

和地点

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时

间：同投标截止时间

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地

点：同递交投标文件地点

投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，另

行通知
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条款号 条款名称 编列内容

投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：

同递交投标文件地点

注：参加开标会的投标人代表需对开标情况进行

签字确认，未参加开标会的视为对开标过程无异

议。

5.1（2）
投标人出席开标会人员的

身份证明文件要求

授权代理人的身份证明文件包括：本人身份证原

件及法定代表人证明书及授权委托书（如法定代

表人出席则不需要授权委托书）。

5.2.1
第一个信封（商务及技术

文件）开标程序

（3）密封情况检查：检查投标文件是否存在提前

开启情况

（5）开标顺序：随机启封、逐一公布。

5.2.3
第二个信封（报价文件）

开标程序

（4）密封情况检查：检查报价文件是否存在提前

开启情况

（5）开标顺序：随机启封、逐一公布。

6.1.1 评标委员会的组建

（1）评标委员会构成：9人，其中专家库专家 6

人，招标人代表3人（具备国家和省规定的评标专

家条件和要求，不得担任评标委员会负责人，且

不得领取评标报酬）。

（2）评标专家确定方式：由招标人于开标前在广

东省综合评标评审专家库中随机抽取产生（同一

单位不得有二名或以上专家同时参加同一项目的

评标），若所要求类别的专家人数选取不足，则

从相近专业类别中抽取。

（3）随机抽取时由佛山市公共资源交易中心工作

人员和招标人（招标代理机构）各派一名代表参

加。

6.3.2 推荐中标候选人的数量 推荐 1名中标候选人。

7.1
中标候选人公示媒介及期

限

招标人应当自收到评标报告之日起 3日内将评标

结果、评标专家（评标专家姓名可用代码进行标

示，如专家一、专家二等）的具体评标意见（含

对否决投标人相关意见，经济标、技术标、资信

标打分汇总表，最终排名汇总表等）和中标候选

人投标文件（涉及商业秘密除外）在广东省公共

资源交易平台（佛山市）公示，公示期不得少于 3

日。
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条款号 条款名称 编列内容

7.4
是否授权评标委员会确定

中标人

□是

√否

7.5
中标通知书和中标结果通

知发出的形式

中标结果通过广东省公共资源交易平台（佛山市）

予以公告，同时，招标人向中标人发出中标通知

书。

7.6 中标结果公告媒介及期限 公告媒介：广东省公共资源交易平台（佛山市）

7.7.1 履约保证金

履约担保金额：签约合同价的 10％

履约担保形式：现金或银行保函或专业担保公司

担保等形式（由中标单位自行选择）。

采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：投

标人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股

份制商业银行的分支机构。

使用现金作为履约担保的应符合《现金管理暂行

条例》的规定。

9 是否采用电子招标投标
否

□ 是，具体要求：/

需要补充的其他内容

条款号 编列内容

1.4.4 第 1.4.4 项中的“招标项目所在地”指“广东省佛山市”

6.1.2

原6.1.2项末增加如下内容：

招标人及其子公司、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构

的工作人员或者退休人员不得以专家身份参加本单位招标或者招标代理项目

的评标。

10.2

10.2 如果递交投标文件截止前，投标人处于取消投标资格在有效期的，招

标人将拒绝接收该投标人的投标文件，如已经提交了投标保证金，则可退回投

标保证金；

如果推荐的中标候选人因公示被投诉并查证属实存在造假行为的，或在合

同签署前经招标人查证其存在造假，将取消其中标候选人资格，投标保证金不

予退还；

如果在合同签署前因被交通运输部、广东省交通运输厅或佛山市交通运输

局取消投标资格，或在履约方面发生了资格审查最低条件要求中所禁止的行

为，则取消其中标资格。

发生以上情况时，招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人。
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条款号 编列内容

10.3

10.3 如果推荐的第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合

同、或因被投诉经查证属实取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约

保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人

为中标人,以此类推。

10.4

10.4 如果开标后至中标通知书发出前，中标候选人发生投标人须知 1.4.4

（1）至（4）的情形，则取消其中标资格，按否决其投标处理；

发生以上情况时，招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人，或

重新组织招标。

10.5

10.5 路桥相关专业包括道桥工程、道路工程、桥梁工程、路桥工程、公

路工程、交通土建工程、隧道工程、交通工程、市政公路、市政路桥、市政道

桥、道路与桥梁等专业，专业以职称证书为准，如职称证书不能体现专业类型

的，则以职称评审委员会专业为准；职称评审委员会不能体现专业的，则以毕

业证书上的专业为准。

10.6

本次招标包括广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段工程佛山段、佛江高

速公路和顺至陈村段、广明高速公路陈村至西樵段二期工程、佛清从高速公路

南段共四条高速公路，项目法人分别为佛山市广佛肇高速公路有限公司、佛山

市中策佛江北高速公路有限公司、佛山市中策广明高速公路有限公司及佛山市

佛清从高速公路有限公司，共同委托佛山市中策高速公路投资有限公司对上述

四条高速公路的竣工检测进行招标，确定中标人后，由各个项目法人分别与中

标人签署合同，及负责后续监督、检查竣工检测工作质量以及计量支付、结算、

验收等合同约定的甲方责任义务。

注：本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解，如有不一致或不能

互相解释的内容时，以本表内容为准。
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投标人须知附录 1~4

附录 1 资格审查要求（资质最低要求）

资 质 要 求

1. 投标人应具有独立法人资格（依照《中华人民共和国合伙企业法》设立的合伙企

业除外）并依法取得有效的营业执照或事业单位法人证书。

2. 具有（或下属非独立法人机构具有）交通运输主管部门核发的公路水运工程试验

检测机构等级证书公路工程综合甲级资质和市场监督管理部门或国家认证认可监督管理

委员会或质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（有 CMA 资质认定标志），

并且均在有效期内。

3.本次招标 不接受 联合体投标

注：若资质为投标人下属非独立法人机构具有，须提供投标人下属非独立法人机构与投标单位的关

系证明材料。

附录 2资格审查要求（业绩最低要求）

项 目 要 求

业 绩

投标人近五年（自招标公告发布之日起往前顺推，以交工验收或竣工验收

的时间为准）承担过一条单项主线里程长度不少于 20km 的高速公路工程交工

检测（或竣工检测）项目。
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附录 3 资格审查要求（信誉最低要求）

信 誉 要 求

1.目前未处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（“冻结”是指被“冻结”

的财产影响到投标人或潜在投标人的履约能力。其中财产被全部冻结的，应当不具备投标

资格；财产被部分冻结，但投标人可证明财产被冻结不影响其对本招标项目履约能力的，

具备投标资格。）

2.目前未处于被取消投标资格的行政处罚期内。（“处罚”是指依据《中华人民共和

国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法

公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格

作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴。）

3.近 3 年内没有骗取中标和严重违约。（“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行

政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约”则以司法、

仲裁机构等出具的生效文件予以认定；“最近三年”是指自本招标项目招标公告发出之日

起往前顺推 3年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间

为准。）

4.目前未被列为失信被执行人、失信名单。
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附录 4 资格审查要求（项目负责人最低要求）

人员 数量 资 格 要 求

项目负责

人
1

具有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格证

书（专业类别为桥梁隧道工程和道路工程）或有效期内的

公路工程试验检测工程师资格证书（专业类别为桥梁和公

路）。

注：

1、“项目负责人”需按投标人须知 3.5.5 款提供业绩证明资料。

2、路桥相关专业包括的专业详见投标人须知前附表 10.5 款。
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投标人须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》

等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段竣工检测服

务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、检测服务期限、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的检测服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段竣工检测的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）人员要求：见投标人须知前附表；

（5）财务要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1

项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
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（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人

和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并

由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体

牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过

程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或承包人或监理人或中心试验室试验检测服务单位或招标

代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或承包人或监理人或中心试验室试验检测服务单位或招标

代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本标段对应工程的施工承包人或监理人或中心试验室试验检测服务单位或

建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或其他利害关系；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被国家、广东、佛山市交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且

处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重

违法失信企业名单；
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（5）在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被

执行人名单；

（6）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否

则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的

时间、地点组织投标人踏勘项目现场，招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项

目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产

损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编

制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场

位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、

推论和应用负责，招标人不对投标人据此做出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规

定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送

达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所
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提问题的澄清，以本章第 2.2 款规定的形式通知所有进行投标登记的投标人。该澄清内

容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大

偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人

的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏

差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投

标报价未超过招标控制价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错

误；

（2）技术文件不够完善；

（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的

偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的

规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.3 项（2）、（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微

偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供技术文件等内容以对招标文件作出响

应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标文件否决性条款摘要；

（2）投标无效、中标无效的认定及处理；
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（3）招标公告；

（4）投标人须知；

（5）评标办法；

（6）合同条款及格式；

（7）委托人要求；

（9）图纸和资料；

（10）投标文件格式；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招

标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出

的书面文件为准。

2.1.2 招标文件一经在广东省公共资源交易平台(佛山市）发布，视作已发放给所

有投标人。

2.2 招标文件的澄清（答疑）

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应

及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间内在“佛

山市公共资源交易信息化综合平台”提出，要求招标人对招标文件予以澄清。提交问题

时一律不得署名。

2.2.2 澄清（答疑）须经招标人盖章确认后，方可在广东省公共资源交易平台(佛

山市）发布。

2.2.3 招标文件的澄清（答疑）将上传至“佛山市公共资源交易信息化综合平台”

供投标人下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规

定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截

止时间。

2.2.4 招标澄清（答疑）文件一经在广东省公共资源交易平台(佛山市）发布，视

作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息，及时登录广东省公共资源交易

平台(佛山市）下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1 招标文件发出后，招标人可以对招标文件进行必要的修改或补充，并上传至
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“佛山市公共资源交易信息化综合平台”供投标人下载。但如果修改或补充招标文件的

时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改或补充内容影响投标文件编制的，将相应延

长投标截止时间。

2.3.2 招标修改、补充文件须经招标人盖章确认后，方可在广东省公共资源交易平

台(佛山市）发布。

2.3.3 招标修改、补充文件一经在广东省公共资源交易平台(佛山市）发布，视作

已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息，及时登录广东省公共资源交易平

台(佛山市）下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 天前以

书面形式或投标人须知前附表规定的其他方式提出。招标人应当自收到异议之日起 3

天内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（一）商务文件：详见第七章“投标文件格式”

（二）技术文件：详见第七章“投标文件格式”

第二个信封（报价文件）：详见第七章“投标文件格式”

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文

件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，

投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1

项所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，

增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函

中进行报价并填写检测服务费用清单相应表格。

（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件或发放补遗书的同

时将工程量固化清单电子文件按投标人须知前附表载明的形式公布给投标人。投标人填
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写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报

价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总

额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人

将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已

填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入投标人自备的 U盘中密封在投标文件第

二个信封（报价文件）内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、

格式及运算定义。

（2）投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工

程量清单中的投标总报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其

投标将被否决。

（3）投标报价的所有单价、所有合价和总价应四舍五入取整数。

3.2.2 除非合同另有约定，报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了试验、检

测费（包括出具检测报告）、为试验、检测提供的人员、检测设备、试件加工及各种检

测材料的费用、通讯、劳动保护、场内外的交通运输费用以及办理试验、检测工作中所

需的资格证、利润、税金、保险费、管理费等招标文件和投标文件明示或暗示用于完成

本项目工作的一切费用。投标人没有填入单价或总额价的服务细目，业主将不予支付，

并认为该细目的价款已包括在其他细目的单价或总额价中。

符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之

中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或

总额价之中。

注：为本项目提供所有人员服务费用均视为包含工资、加班费（含承包单位为按期

完工而在国家规定的公休日、节假日及夜间连续施工的加班）、培训费、生活伙食费、

差旅费、各种劳保费用、人身意外保险费、通讯费、奖金及各种补贴等一切费用在内。

若合同实施过程中人员因履行正常服务而加班，业主将不考虑另行支付加班费用。

投标人派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险由中标单位自

行办理，保险费由中标单位承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，业主不单独

支付。由于中标单位未按本款规定投保所造成的一切损失或索赔，均由中标单位自行承

担责任。

中标单位因完成本项目实施必须缴纳的所有税费均由投标人承担，并包含在所报的
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单价或总额价内，招标人不单独支付。

由中标单位提供的用以本项目中的商业软件（或自主研发的其他软件）和其他专利

技术，均应理解为得到了软件或其他专利产权所有人的充分授权，招标人不承担在本合

同履行过程中而引起的知识产权争议、纠纷或诉讼产生的任何费用和（或）责任。

在履行合同期间，对因物价变动或其它因素而导致人员的人月单价及其它总额费用

的变化或服务期限的延长，服务费用均不予调整。若进场后，工程未能正常开工或工程

实施期间出现窝工等现象，承包单位可根据工程实际情况报业主审批同意后调整驻现场

人员。

在合同执行过程中，如因计划调整或不可抗力等原因导致本项目在报价清单的基础

上而导致检测数量发生变化的，招标人有权按中标人实际完成的检测数量结合投标人的

检测单价进行结算。

投标人递交的投标报价为唯一的固定报价，招标人不接受调价函。

中标人应严格遵守业主的资金管理规定，招标人向中标人支付的服务费用为本工程

的专用款，不得挪为它用。

投标人应自行聘用履行项目所需的所有辅助人员，此项工作应视为已包括在投标人

正常的服务范围之内，投标人应将其相关费用计入服务费用报价之中，招标人将不另行

支付。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标

函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“检测服务费用清单”中的相应报价。此修

改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控

制价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责

任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延

长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或

被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保
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证金及以现金形式递交的投标保证金的银行同期存款利息（扣除银行手续费）。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、时间、

保证金形式和第七章“投标文件格式”规定的格式递交投标保证金，并作为其投标文件

的组成部分。

（1）投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标保证金。

（2）投标人须在本须知前附表中规定的时间前，按规定的办法提交投标保证金。

（3）投标人应将提交投标保证金的银行汇款或转账凭证或投标保函（保单）的复

印件（必须清晰可辨，并加盖投标人公章）固定装入投标文件中规定的位置，禁止以夹

页、信封等非固化形式装入投标文件中。

投标保证金有效期均应与投标有效期一致（如为投标保函则不少于投标有效期）。

招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应

延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件不予接收

或否决其投标。

3.4.3 投标保证金的有效期与退还

（1）投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知第 3.3.3 项的

规定延长了投标文件的有效期，则保证金的有效期也相应延长；

（2）招标人应当在中标通知书发出之日起五日内，通知交易中心将投标保证金及银

行同期存款利息（扣除银行手续费）退回中标候选人以外的投标人，或由招标人退还中

标候选人以外的投标人的投标保函纸质原件；

（3）招标人应当在书面合同订立之日起五日，通知交易中心将投标保证金及银行同

期存款利息（扣除银行手续费）退回中标人和其他中标候选人，或由招标人退还中标人

和其他中标候选人的投标人的投标保函纸质原件。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（5）串通投标；
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（6）评标、评标结果公示、签订合同前等环节因作假而被取消中标资格；

（7）因投诉属实取消投标资格的；

（8）其他违反规定、妨碍公平竞争准则的行为。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明

其满足本章第 1.4 款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照（或事业单位法人证书）、试

验检测机构等级证书、检验检测机构资质认定证书（有 CMA 资质认定标志）、基本账户

开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附

上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信

息截图”，下同）的复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体

现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册

地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照、试验检测机构等级证书、基本账户开户许可证（或基本存款账

户信息）的复印件提供全本（证书封面、封底、空白页除外），检验检测机构资质认定

证书（有 CMA 资质认定标志）（可不附相关附表内容），应包括投标人名称、投标人其

他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单

位章。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表

（报告），包括资产负债表、现金流量表、利润表等的复印件，具体年份要求见投标人

须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的

财务状况表。（本项目不适用）

3.5.3 “近年承担的类似项目（如有）”应附合同协议书、工程交（竣）工验收证

书等的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明

序号。

如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还可提供该项业绩的行业主

管部门或质量监督部门或发包人出具的证明等复印件。

3.5.4“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列

入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页复

印件或网页打印件。

3.5.5“拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书（如

有，如职称证书不能体现专业类型的，还应提供学历证书）、试验检测资格证书，以
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及投标人（或其分支机构）所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加

社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）原件或复印件（扣除发布招标公告当

月往前顺推 6个月）。

注：投标人（或其分支机构）因所在地区社保查询打印的不同规定，如只能打印至

本合同段招标公告发布当月的上上月，不能提供招标文件规定社保区间的社保证明的，

投标人如提供了政府部门的社保管理相应文件，其所提供的社保可以按投标人（或其分

支机构）当地的文件要求相应顺推，否则不予认可。

人员业绩（如有）应附合同协议书、工程交（竣）工验收证书等的复印件。

如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还可提供该项业绩的中标通

知书或行业主管部门或质量监督部门或发包人出具证明等复印件。

3.5.6 “拟投入本项目人员配置情况表”（如有）应填报满足资格审查或评标办法

的要求，如无填报或不满足要求，则不予认定。“拟投入本项目人员配置情况表”（如

有）中相关人员应附身份证、职称资格证书（如有）和资格审查条件或评标办法所要求

的其他相关证书（如试验检测资格证书等）的复印件，以及投标人（或其分支机构）所

属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料（并加盖社

保机构单位章）原件或复印件（扣除发布招标公告当月往前顺推 6个月）。

注：投标人（或其分支机构）因所在地区社保查询打印的不同规定，如只能打印至

本合同段招标公告发布当月的上上月，不能提供招标文件规定社保区间的社保证明的，

投标人如提供了政府部门的社保管理相应文件，其所提供的社保可以按投标人（或其分

支机构）当地的文件要求相应顺推，否则不予认可。

如投标人未提供相关证明材料或相关证明材料中的信息无法证实投标人满足招标

文件规定的附录 资格审查条件或评标办法评分标准（如有要求），则该人员相应信息

不予认定。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规

定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.8 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人不允

许更换。

3.5.9 评标委员会对投标文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准。

3.5.10 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标

人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在评标结果公示阶段发现作为中标候选人的投
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标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标候选人资格；若在签订合同前发现作为中

标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发

现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10％

签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报上级交通运

输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场监督管理系统。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投

标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予

以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方

案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同

时提供两个或两个以上检测方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，

作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上， 可以

提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应对招标文件检测服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、

委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，投标文件格式中明确要求投

标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、

签名章或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。

其中，投标函及对投标文件的澄清和说明应加盖投标人单位章，或由投标人的法定代表

人或其委托代理人签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书应按第

七章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用

印章、签名章或其他电子制版签名代替。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人须提交法定代表人身份证

明，身份证明应符合第七章“投标文件格式”的要求。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人
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按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份

证明须由联合体牵头人按上述规定出具。（本项目不适用）

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投

标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.7.4 投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上

角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供

电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本

文件为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4 纸幅），编制目录并逐页标注

连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造

成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务及技术文件）、

第二个信封（报价文件）以及投标保函原件（如有）应单独密封包装。商务及技术文件

的正本与副本应统一密封在一个封套中，报价文件的正本与副本以及投标文件电子版文

件（如要求）应统一密封在另一个封套中，投标保函纸质原件（如有）应单独密封在一

个封套中。

4.1.2 投标文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）以及投

标保函纸质原件（如有）封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封和 4.1.2 项要求标识的投标文件，招标人将予

以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见第一章“招标公告”。

4.2.3 除投标文件否决性条款摘要及投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交

的投标文件不予退还。投标人少于 3 个的，投标文件当场退还给投标人。

4.2.4 投标人在递交投标文件时，应在递交文件登记表上签到并确定递交了投标文

件，投标人应对开标情况记录表进行无异议的签名确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
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4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投

标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的

要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日

内退还已收取的投标保证金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、

第4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表

规定的地点对收到的投标文件公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理

人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结

果。

投标人参加开标会人员的身份证明文件要求见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）由投标人代表（由投标人代表推选的代表，若无投标人代表出席，由招标人

代表或监督单位人员）检查投标文件的密封情况；

（4）核验投标保证金的递交情况；

（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名

称、正副本份数、工期及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确

认；

（7）开标结束。

5.2.2 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，投标文件第二个信封
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（报价文件）不予开封，由招标人密封保存。

5.2.3 招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对进入第二阶段评审的投标

人的进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封进入第二阶

段评审的投标人的投标文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、投标人名称、投

标报价及其他内容，并记录在案；

（6）将未进入第二阶段评审的投标人的投标文件第二个信封（报价文件）退还给

投标人（投标人未参加开标会的且经通知后未领回的由招标人自行处理，投标人不得有

异议）；

（7）招标人通过随机等方式，从合理平均值、综合平均值中抽取一种评标基准价

计算办法；

（8）招标人通过随机等方式，抽取产生 F1 值；

（9）招标人通过随机等方式，根据评标办法前附表中的规定确定下浮率 k；

（10）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（11）开标结束。

5.2.4 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标

过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问， 经

招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标

人已确认招标人宣读的内容。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人委派熟悉相

关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、

经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
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6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）招标项目的主管部门（包括上级管理部门）或者对该项目有监督职责的行政

监督部门的工作人员；

（2）招标项目的招标人、投标人的工作人员、退休或离职未满 3年的人员；

（3）招标项目的招标人、投标人主要负责人的近亲属；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继

续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后

的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对

投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评

标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

7.1.1 招标人应当自收到评标报告之日起 3日内将评标结果、评标专家（评标专家

姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）的具体评标意见（含对否决投标人相关

意见，经济标、技术标、资信标打分汇总表，最终排名汇总表等）和中标候选人投标文

件（涉及商业秘密除外）在广东省公共资源交易平台（佛山市）公示，公示期不得少于

3日。

7.1.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出

异议，且异议应当针对评标结果的全部问题一次性完整提出。招标人应当自收到异议之

日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
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7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响

其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方

法进行审查确认。

7.4 中标

7.4.1 经公示无异议后，招标人确定第一中标候选人为中标人。

7.4.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招

标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符

合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中

标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.4.3 中标人的投标报价为中标价。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中

标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起 3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限

公告中标结果，公告期不得少于 3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件

第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招

标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的

10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由

中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投

标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过

部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标

人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出
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附加条件，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失

超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人

提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损

失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开

标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开

标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时

按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人

承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和

要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8.重新招标

有下列情形之一的，招标人应当重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3个的；

（2）通过初步评审的有效投标人少于 3个的；

（3）只推荐 1个中标候选人时，中标候选人中标无效或者放弃中标的；

（4）法律法规规定的其他情形。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家

利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何

方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求
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评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员

会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进

行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，

与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，

可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关交通运输主管部门投诉。对于按法规规定

应先提出异议的事项进行投诉的，应当提交已提出异议的证明文件。未按规定提出异议

或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，交通运输主管部门可以不予受理。投诉人缺

乏事实根据或者法律依据进行投诉的，或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的，

或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，交通运输主管部门应当予以驳回，并

对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。交通运输主管部门处理投诉，有权查阅、复

制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。必要时，交通运输

主管部门可以责令暂停招标投标活动。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

9.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按

照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期

间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

11.1 自投标登记之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮

件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等），并应及

时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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第三章 评标办法
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第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 评审因素与评审标准

1 评标方法

综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选

人：

（1）商务文件得分较高的优先；

（2）商务文件得分相同的，以投标报价低的优先；

（3）投标报价相同的，以技术文件得分较高的优先；

（4）技术文件得分相同，由评标委员会投票确定

形式评审与响

应性评审标准

第一个信封（商务文件及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容和要求编制，字迹清

晰可辨；

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、工期、质量要求及

安全目标；

b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件按招标文件规定加盖投标人公章并由法定代表人或其

授权代理人签署姓名，未使用签名章代替；

（3）投标人按照招标文件规定的形式提供了投标保证金；

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有

效期不少于投标有效期；

b.若投标保证金采用现金形式提交，投标人应在投标人须知前

附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转

入指定账户；

c.若投标保证金采用投标保函（保单）形式提交，投标保函（保

单）的格式均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前

向招标人提交了纸质投标保函（保单）原件。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授

权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印

章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身

份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、

签名章或其他电子制版签名代替。

（6）投标人未以联合体形式参与投标。

（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求

提交备选投标的除外。

（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

2.1.1

2.1.3
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条款号 评审因素与评审标准

（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时

限。

（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（11）权利义务符合招标文件规定：

a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的

风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

（12）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知 第

3.7.4 项规定。

投标文件不符合以上条件之一的，应认为其存在重大偏差，否

决其投标。

第二个信封（报价文件）评审标准：

(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、投标总报价（包括大

写金额和小写金额)；

b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单

位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有)。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要

求提交备选投标的除外。

（6）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单

未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；

工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

（7）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”

第 3.7.4 项规定。
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条款号 评审因素与评审标准

2.1.2
资格评审标

准

（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、CMA 资质认定

证书和基本账户开户许可证（或基本存款账户证明）。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；

（4）投标人的信誉符合招标文件规定；

（5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定；

（6）投标人的其他要求符合招标文件规定；

（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第

1.4.4 项规定的任何一种情形。

2.2.1

分 值 构 成

(总 分 100

分）

第一信封商务文件及技术文件评分分值构成：90 分

技术文件部分：65 分

商务文件部分：25 分

第二信封 报价文件的分值：10 分

报价部分：10 分

2.2.2

评 标 基 准

价 计 算 方

法

1.评标价的确定：

评标价＝投标函上大写的投标报价

2.评标基准价（Q值）确定：

招标人在第二个信封（报价文件）开标时通过随机等方式从以

下两种方法中随机抽取一种评标基准价计算办法确定本项目评标

基准价：

方法一：以合理平均值作为评标基准价的计算方法如下：

合理平均值=招标控制价×（1-下浮率 k），从 5%～10%中，以

0.2%为一档等差增序排号，由招标人在开标时通过随机等方式，抽

取 3个不同号码，3个号码的平均值即为下浮率 k。

方法二：以综合平均值作为评标基准价的计算方法如下：

评标基准价=（A+B）/2，A 值=招标控制价×（1-下浮率 k），

下浮率 K按照合理平均值的确定方式执行。B值为进入第二阶段评

审的所有有效投标报价算术平均值（当有效投标报价数量大于等于

7家时，去掉一个最高报价和一个最低报价后进行算术平均）。

3.投标人的有效投标报价低于风险控制价的不参与评标基准

价的计算，但仍参与报价文件的计算。（如有）

4.除计算错误外，评标基准价不因招标投标当事人异议、投诉、

复核以及其他任何情形而改变。
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条款号 评审因素与评审标准

【注:下浮率 k四舍五入精确至 0.01％，其它计算值四舍五入，保

留两位有效小数。】

2.2.3

投标报价的

偏差率计算

公式

报价偏差率=100% ×（投标报价－评标基准价）÷评标基准价

注：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。

3.2.4
分阶段进行

详细评审

1.第一阶段评审：对所有通过投标文件第一个信封（商务及技术文

件）初步评审并被判定为有效的投标人的商务及技术文件进行评

审，推荐商务及技术文件评审总得分≥商务及技术文件总分 85%

的投标人进入第二阶段评审。

2.第二阶段评审：对入围第二阶段的所有投标人的报价文件进行评

审，按照投标人商务文件、技术文件、报价文件的综合得分由高到

低的顺序推荐中标候选人。

3.特殊情况：

（1）当通过第一个信封（商务及技术文件）初步评审的有效投标

人≥3 且≤7 个时，不再分阶段评审，直接对所有有效投标人的商

务及技术文件、报价文件进行综合评审打分，按照投标人得分由高

到低的顺序推荐中标候选人。

（2）当进入第二阶段的有效投标人＜3 个时，应当选取第一阶段

总得分排序前三的投标人进入第二阶段。

（3）当出现多个投标人得分相同，导致推荐的中标候选人数量超

过招标文件规定时，按评标办法前附表第 1 条规定的优先顺序推荐

中标候选人。
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评分因素与权重分值

评分标准
条款号 评分因素

评分

因素

权重

分值

各评分

因素细

分项

分值

2.2.4(1) 技术文件 65 分

对项目

的理解
6分

若不提供或被评定为不响应的，得0

分。

1、对本项目理解基本可行，得4.8

分；

2、良好：对本项目理解良好，较好

地满足项目要求，得5.4分；

3、优秀：对本项目理解深刻、表述

基本全面准确，很好地满足项目要

求，得6分。

检测实

施方案
10 分

若不提供或被评定为不响应的，得 0

分。

1、检测实施方案基本可行，得 8分；

2、良好：检测实施方案较完善，针

对性较强、可行，得 9分；

3、优秀：检测方案科学合理，针对

性强，表述全面准确，很好的满足项

目需求，得10分。

检测机

构人员

配备计

划

7分

若不提供或被评定为不响应的，得 0

分。

1、人员专业配备及投入计划基本可

行，得 5.6 分；

2、良好：人员专业配备较完善合理、

投入计划较好地满足项目需求，得

6.3 分；

3、优秀：人员专业配备完善合理、

投入计划很好地满足项目需求，得7

分。

现场安

全措施
6分

若不提供或被评定为不响应的，得 0

分。
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1、安全措施基本可行，得 4.8 分；

2、良好：安全措施良好，较好地满

足项目需求，得 5.4 分；

3、优秀：安全防护措施科学合理，

与项目契合度较高，很好地满足项目

需求，得6分。

质量控

制措施
7分

若不提供或被评定为不响应的，得 0

分。

1、质量控制措施基本可行，方法基

本合理，得 5.6 分；

2、良好：质量控制措施良好，方法

良好，较好地满足项目需求，得 6.3

分；

3、优秀：质量控制措施完整清晰，

方法科学合理，与项目契合度较高，

很好地满足项目需求，得7分。

进度控

制措施
6分

若不提供或被评定为不响应的，得 0

分。

1、进度控制措施基本可行，方法基

本合理，得 4.8 分；

2、良好：进度控制措施良好，方法

良好，较好地满足项目需求，得 5.4

分；

3、优秀：进度控制措施完整清晰，

方法科学合理，程序与方法效率高，

与项目契合度较高，很好地满足项目

需求，得6分。

检测工

作成果

数字化

管理措

施

5分

若不提供或被评定为不响应的，得 0

分。

1、对检测成果的数字化处理描述基

本可行，得 4.0 分；

2、良好：对检测成果的数字化处理

描述良好，较好地满足项目要求，得

4.5 分；

3、优秀：提出全面准确的检测成果
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数字化处理方法，详细可行，很好地

满足项目要求，得 5分。

检测工

作重难

点分析

及应对

措施

10 分

若不提供或被评定为不响应的，得 0

分。

1、对检测工作重点、难点分析及应

对措施描述基本可行，得 8分；

2、良好：对检测工作重点、难点分

析及应对措施描述良好，较好地满足

项目要求，得 9分；

3、优秀：对检测工作重点、难点分

析及应对措施描述全面准确的，详细

可行，很好地满足项目要求，得 10

分。

检测设

备投入

计划

8分

拟投入的主要检测设备【包括①多功

能道路检测系统（包含用于路面破损

检测、路面平整度指数检测、路面车

辙检测 3个功能）、②车载式道路结

构移动检测系统（桥台脱空检测及路

面深层病害检测，雷达天线不少于

21 通道，单次检测宽度不少于

1.8m。)、③三维激光扫描仪（桥梁

线形扫描，须具备结构实体描、坐标

点云、内置广角全景相机等 3 个功

能。）】：

【优】同时具备上述三项设备且满足

要求的得 8分；

【良】具备上述任意两项设备且满足

要求的得 7.2 分；

【一般】具备上述任意一项设备且满

足要求的得 6.4 分。

【不合格】投标人未提供设备，不得

分。

注：如为自有的需提供设备购买发票

复印件、设备购买合同复印件。如为
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租赁的，提供租赁意向协议及出租方

的设备购买发票。

2.2.4(2)
商务

文件

类似

项目

业绩

5分

投标人近五年（自招标公告发布之日起往前顺推，以

交工验收或竣工验收的时间为准）承担过单项合同主

线里程长度 20 公里以上的高速公路工程交工检测（或

竣工检测）业绩，每有 1项得 1.8 分，最高得 5分。

本项满分 5分。

注：（1）同一合同包含多条高速公路检测且满足上述

评分标准的，可分别计分。如同时承担同一条高速公

路的交工检测及竣工检测工作，可分别计分。

（2）业绩须按投标人须知第 3.5.3 项规定提供业绩证

明材料。

财务

状况
1分

投标人近三年（2021 年、2022 年、2023 年）：

利润：财务决算结论有三年盈利的得满分，有两年盈

利的得 0.6 分（该项分值的 60%），盈利不足两年的

不得分。

注：

（1）成立时间不足三年的投标人的财务状况分值为成

立时间满三年的达到对应要求的投标人分值的 60%。

（2）相关证明材料以具备相关财务审计资质的会计师

事务所出具的财务审计报告为准。

拟派

项目

负责

人资

格

2分

项目负责人具有路桥相关专业中级工程师职称，加 1

分；具有路桥相关专业高级工程师或以上职称，加 2

分。

本项满分 2分。

注：提供职称证书复印件。

拟派

项目

负责

人业

绩

2分

投标人拟派项目负责人近五年内（自本项目招标公告

发布之日起往前顺推，以交工验收或竣工验收的时间

为准）作为项目负责人或项目技术负责人承担过单项

合同主线里程长度 20 公里以上的高速公路工程交工

检测（或竣工检测）业绩，每有 1项得 0.8 分，最高

得 2分。

本项满分 2分。

注：（1）同一合同包含多条高速公路检测且满足上述

评分标准的，可分别计分。如同时承担同一条高速公

路的交工检测及竣工检测工作，可分别计分。

（2）业绩须按投标人须知第 3.5.5 项规定提供业绩证

明材料。

项目 10 分 项目管理团队（项目负责人除外）：
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管理

团队

（1）技术负责人（1名）：

☑执业资格：持有行政主管部门核发的公路工程试验

检测师资格证书(专业类别为道路工程)或有效期内的

试验检测工程师资格证书（专业类别为公路）得 1分。

本小项最高得 1分。

☑技术职称：具有路桥相关专业中级职称的得 0.5 分，

具有路桥相关专业高级（或以上）职称的得 1分。

本小项最高得 1分。

（2）路基路面检测分项负责人（1名）：

☑执业资格：持有行政主管部门核发的公路工程试验

检测师资格证书（专业类别为道路工程）或有效期内

的公路工程试验检测工程师资格证书（专业类别为公

路）得 1分；

本小项最高得 1分。

☑技术职称：具有路桥相关专业中级职称的得 0.5 分，

具有路桥相关专业高级（或以上）职称的得 1分。

本小项最高得 1分。

（3）桥梁检测分项负责人（1名）：

☑执业资格：持有行政主管部门核发的公路工程试验

检测师资格证书（专业类别为桥梁隧道工程）或有效

期内的公路工程试验检测工程师资格证书（专业类别

为桥梁）得 1分；

本小项最高得 1分。

☑技术职称：具有路桥相关专业中级职称的得 0.5 分，

具有路桥相关专业高级（或以上）职称的得 1分。

本小项最高得 1分。

（4）交通安全设施检测负责人（1名）：

☑执业资格：持有行政主管部门核发的公路工程试验

检测师资格证书（专业类别为交通工程）或有效期内

的公路工程试验检测工程师资格证书（专业类别为交

通安全设施）得 1分；

本小项最高得 1分。

☑技术职称：具有路桥相关专业中级职称的得 0.5 分，

具有路桥相关专业高级（或以上）职称的得 1分。

本小项最高得 1分。

（5）质量分项负责人（1名）：

☑执业资格：持有行政主管部门核发的公路工程试验

检测师资格证书（专业类别为桥梁隧道工程或道路工
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程）或有效期内的公路工程试验检测工程师资格证书

（专业类别为桥梁或公路）得 1分；

本小项最高得 1分。

☑技术职称：具有路桥相关专业中级职称的得 0.5 分，

具有路桥相关专业高级（或以上）职称的得 1分。

本小项最高得 1分。

注：（1）提供上述人员身份证、职称证或执业资格证，

以及投标人（或其分支机构）所属社保机构出具的社

保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材

料（并加盖社保机构单位章）原件或复印件（扣除发

布招标公告当月往前顺推 6个月）等证明材料复印件。

（2）上述人员不得相互兼容（含项目负责人），同一

专业资格或职称按最高级别计分，不重复计分。

售后

服务

能力

5分

考察投标文件对服务响应时间的承诺，以承诺函的方

式提交。

服务响应时间承诺（5分）：

（1）响应服务需求时间≤30 分钟的，得 5分；

（2）30 分钟＜响应服务需求时间≤1小时的，得 4分；

（3）1小时＜响应服务需求时间≤2小时的，得 3分；

注：（1）未提供承诺或承诺时间超过 2小时的不得分。

（2）由投标人自行书面承诺，格式自拟。

2.2.4(3) 评标价 10 分

评标价得分计算：

评标价得分：M＝N-100 ×  ||
Q

QP 
　 ×F

其中 N（分）：投标报价权重分值，为 10 分；

P（元）：投标文件通过初步评审且进入第二阶段评

审且通过第二个信封初步评审的有效投标报价；

Q（元）：评标基准价；

F：偏离扣分分值：当P＜Q，F=F1，F1值由招标人

在第二个信封（报价文件）开标时通过随机等方式，

从0.4至0.8（以0.05递增）中随机抽取产生。当P≥
Q，F=F2=2F1。

附表 1：下浮率 k 取值范围
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编号 1 2 3 4 5 6 7

代表值 5% 5.2% 5.4% 5.6% 5.8% 6.0% 6.2%

编号 8 9 10 11 12 13 14

代表值 6.4% 6.6% 6.8% 7.0% 7.2% 7.4% 7.6%

编号 15 16 17 18 19 20 21

代表值 7.8% 8.0% 8.2% 8.4% 8.6% 8.8% 9.0%

编号 22 23 24 25 26

代表值 9.2% 9.4% 9.6% 9.8% 10%

附表 2：F1取值范围

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

代表值 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80

附表 3：评标基准价（Q值）计算方法

球号 01 02

评标基准价计算

办法
合理平均值法 综合平均值法
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评标办法正文

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按

照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或

根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评

标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术部分标准：见评标办法前附表；

（2）商务标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5

项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准

对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，

评标委员会应否决其投标。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投

标人的商务和技术得分。在技术文件评审时，评标委员会还应当提出评审意见，评审意

见包括优点、缺点、注意事项等。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四

舍五入”。
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3.2.3 投标人的商务和技术得分=商务文件得分+技术文件得分。

技术文件部分最终得分为各个评委的评分去除一个最高得分及一个最低得分后的

算数平均值（如评委数量少于等于 5 人则不去除），分值保留小数点后两位，小数点后

第三位“四舍五入”。

计算投标人的商务文件得分时: 取各评委对商务文件总评分算术平均值作为投标

人的商务文件得分，若商务文件评审因素出现评分不一致的情形，由评标委员会全体成

员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决，并记录在案。

3.2.4 确定进入第二阶段评审的投标人：

进入第二阶段评审的投标人的确定原则，详见评标办法前附表。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”

第 5.1 款规定的时间和地点对进入第二阶段评审的投标人投标文件第二个信封（报价文

件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第

二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其

投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正

的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决

其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但

单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数

点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其

投标。

3.4.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计

算。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第 2.2.4 项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算

出得分。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+报价文件得分。
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3.5.3 超过半数的评标委员会成员认为投标人的报价可能低于其成本的，评标委员

会应当要求该投标人在指定时间内书面说明，并提供相关证明材料。投标人拒绝书面说

明、不能提供相关证明材料或者理由不充分的，评标委员会应当认定该投标人以低于成

本报价竞标，否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人

之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等

违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

g.投标文件加盖的是其他投标人的公章。

h.不同投标人的法定代表人或者委托代理人或者项目管理人员由同一单位缴纳社

会保险。

i.两家以上的投标文件、投标保证金由同一人递交、领取。

j.行业主管部门调查确认的其他禁止性情形。

k.法律法规规定的其他禁止性情形。

l.不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致；

m.不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打包加密或者上传，不同投标人的

投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

n.不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发；

o.参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员；

p.不同投标人的投标保证金从投标人各自的基本账户转出，但是，所需资金来自同

一单位或者个人账户。
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（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.经查实有利用、冒用领导干部名义插手干预工程建设项目招标投标等弄虚作假行

为。

g.其他弄虚作假的行为。

3.6.2 除第一中标候选人或者中标人，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿

情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以继

续开展招标活动。投标人的违法行为由监督部门依法处理。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明

确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提

出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性

错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、

说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他

因素在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，

评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的

原则处理。

3.9 评标结果
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3.9.1 评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照详细评审最终得分由

高至低的次序对投标人进行排序，推荐中标候选人。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

3.9.3 通过第一个信封商务和技术文件评审的投标人少于 3个的，评标委员会应当

否决全部投标。

3.9.4 通过第一个信封商务和技术文件评审的投标人在 3个及以上的，招标人应当

按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有

效投标不足 3个的，评标委员会应当否决全部投标。

3.9.5 如果发生无法确定推荐中标候选人的其它意外情况，评标委员会可建议招标

人重新招标。

3.9.6 如果发生无法确定推荐中标候选人的其它意外情况，评标委员会可建议招标

人重新招标。

4、特殊情况的处置程序

4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方

法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方

可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不

可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2 关于评标中途更换评委

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的。

（2）评标委员会成员存在与投标人有利害关系以及其他可能影响公正评标的情况，

并已经进入评标的。

4.2.2 被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员

重新进行评审。

4.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体

成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
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第四章 合同条款及格式
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（高速公路名称） 竣工检测服务
甲方（委托方/项目法人）：

乙方（受托方）：

为确保 （高速公路名称） （以下简称“本项目”）竣工验收的顺利实施， （项

目法人） （以下简称“甲方”）委托（单位名称）（以下简称“乙方”）进行（高速

公路名称）竣工检测服务工作。经过平等协商，在真实充分地表达各自意愿的基础上，

根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，由签约各方共同遵守。

第一条 项目概况

1.项目名称： 竣工检测服务。

2.项目概况：

3. 检测服务期暂定 个月,实际服务期从项目法人发出通知之日起算。（以检测

实际需要为准）

第二条 检测工作内容、要求及频率

（1）按照《建设工程质量管理条例》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》

（交公路发〔2010〕65 号，以下简称“实施细则”）以及《公路技术状况评定标准》(JTG

5210-2018)、《公路工程竣（交工）验收办法》、《公路工程质量检验评定标准 第一

册 土建工程》（JTGF80/1-2017）、《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》

（JTGF80/1-2014）等规定执行检测范围及相关频率(如上级有最新文件则按照最新文件

要求执行)为本项目提供竣工验收检测服务。

（2）检测方案详见合同附件 1《 高速公路竣工检测服务方案》。

(3)甲方可依据上级质量监督管理部门的建议，并结合项目工程实际情况增加检

测、复测项目，乙方应无条件接收，由此增加的检测费用由甲方承担。

(4)乙方如不具备个别检测项目检测能力的，可由乙方负责委托其他检测机构（委

托的检测项目及检测机构须报甲方批准并向上级质量监督管理部门登记），乙方收到委

托检测机构检测报告后，应出具 6份竣工检测结果表（加盖乙方公章）。

第三条 合同解释的优先顺序

（a）本合同协议及附件（含合同谈判中澄清文件，如果有）；

http://www.csres.com/detail/324480.html
http://www.csres.com/detail/324480.html
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（b）中标通知书；

（c）已标价的清单表；

（d）编号的招标补遗书；

（e）合同条款；

（f）检测技术要求；

（g）投标文件其他部分；

（h）佛山市中策高速公路投资有限公司建设管理手册；

（i）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，解释按时间顺序后者为准。

第四条 成果提交

乙方须分别向上级质量监督管理部门提交纸质报告一式两份（具体以监督部门要求

为准），须同时提供相应的电子档案（即纸质文件的电子扫描件），电子档案采用 PDF

格式。

第五条 双方责任

5.1 甲方责任

（1）督促施工单位、监理单位、试验检测单位、设计单位配合协助乙方开展检测

工作。

（2）按合同约定按时支付检测费用。

（3）负责向乙方提供与检测有关的施工图、设计图纸、其他检测报告等基础资料、

文件。

（4）协调乙方与有关施工单位、设计单位、监理单位、试验检测单位的关系，为

检测提供方便；督促施工方向乙方提供施工时各项施工参数。

（5）在接到乙方得检测结果后，对检测过程中发现的工程问题安排施工单位进行

分析和处理，并由施工单位承担相应责任及相关费用。

5.2 乙方责任

（1）乙方应按有关技术规范、标准、规程和甲方的要求进行竣工检测，按本合同

规定的时间提交质量合格的检测报告成果资料，并对其负责。如有利用新技术或先进设

备进行检测，需汇总相关资料，提交应用技术报告。

（2）乙方应按照国家的有关规定以及本项目的要求做好检测的管理工作，建立健

全的组织架构及保证体系，加强检测质量管理，建立完整的检测计算、复核、会签和批
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准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的检测成果资料的完整性和真实性负责。

（3）乙方应秉持客观公正的立场，独立行使检测的职能，认真负责地进行检测、

判定，对出具的检测报告附全部责任，确保报告的真实性、准确性和完整性。乙方严禁

与施工单位串通，篡改检测数据或编制虚假的检测报告。甲方负责对检测行为进行监督

检查。

（4）工程项目符合竣工检测条件后由甲方通知乙方进行检测，乙方应在收到通知

后 3天内组织检测人员进入工地现场进行检测，并在检测作业结束后 7天内向甲方提交

初步结果通知单，15 天内提交正式检测报告（分项工程、分部工程、单位工程检测结束

后应同时提交相应的汇总表）；如果出现检测结果不合格等其他异常事项，乙方应在检

测结束后 24 小时内书面报甲方。

（5）检测过程中，根据工程的实际情况及技术规范要求，向甲方提出增减工作量

或修改检测工作的意见。

（6）乙方须按投标承诺的人员到现场检测，检测原始记录、报告须由相应专业检

测人员签署。未经甲方和市交通质量监督部门同意，乙方不得擅自调换和撤离检测人员；

同时，应派检测负责人驻工地现场，并根据工程施工进度实际情况增加充足的人员、设

备，以确保竣工检测工作的及时顺利进行，乙方不得以此提出增加费用要求。

（7）乙方应及时办理保险，对于乙方在检测工作过程中发生的人员伤亡，或者造

成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其它一切损害和损失，乙方自行承

担责任。如该等事故受到相关政府部门处罚的，乙方应承担该处罚金。甲方有权在核实

前述事故、责任后直接代乙方向受到伤害的第三人支付赔偿金及向政府部门缴纳罚金，

该费用甲方有权从应支付给乙方的任意一期工程款中扣除。

（8）乙方应在实施前编制详细的检测方案，并经甲方审查批准。实施过程中，根

据工程需要或甲方的要求及时调整检测方案。

（9）乙方应建立竣工检测的试验检测台账、仪器使用台账；检测原始记录须连续

页码保存。

（10）乙方应按《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕

65 号）的要求整理、汇总检测数据。

（11）乙方应执行甲方建设管理手册及相关管理办法或会议纪要等的要求。

（12）验收检测机构在佛山市项目现在驻点具体要求如下：

验收检测机构须根据业主要求和现场工作需要设置现场服务项目组，项目组在履
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约期内必须常驻佛山市内并设置固定联络点，确保 7天×24 小时可联络，履约期内在接

受业主到场通知后 60 分钟内到达现场。

第六条 履约保证金

履约保证金额：签约合同价的10％

履约保证金形式：现金或银行保函或专业担保公司担保或工程保险保单等形式（由

中标单位自行选择）。

采用银行保函时，出具担保的银行级别：乙方公司注册所在地的全国性国有商业银

行或股份制商业银行的分支机构。

使用现金作为履约保证金的应符合《现金管理暂行条例》的规定。

在乙方按合同要求完成验收检测服务之前，履约保证金一直有效。在本工程项目竣

工证书颁发后 30 天内，甲方将向乙方退还全部的履约保证金。如果乙方无正当理由全

部或部分不履行本合同时，甲方有权根据具体情况没收全部或部分履约保证金。

第七条 服务费用及支付办法

1.本合同为单价合同，综合单价详见投标报价清单，综合单价含检测费、材料费、

设备费、通讯费、办公设施费、交通设施费、生活设施费、软件费、保险、安全生产费、

税费、各种风险以及相关评审费用、利润等)等一切费用。含税总价为¥ 元（人

民币大写： ），不含税总价为¥ 元（人民币大

写： ），税金为¥ 元（人民币大写： ）。

含 %增值税，如因国家税率调整，含税价固定不变，不含税价同步调整。

2.甲方应按下述方式向乙方支付检测服务费用：

（1）计量周期具体约定为：原则上每月计量一次,甲方根据工程实际情况可做具体

调整。

（2）甲方在收到乙方进度付款申请以及相应的支撑性证明文件后进行审查，经甲

方审查同意后，向乙方出具经甲方签认的进度付款证书，具体支付进度如下：

①甲方每期向乙方支付竣工检测该期应计量金额的 90%；

②剩余工程价款在双方完成结算后一次性支付。

每次支付合同款前，乙方需凭等额有效发票向甲方办理支付手续。否则，甲方对因

此造成的支付延迟不负任何责任。

注：①乙方应严格按照国家、省、市行业规定以及发包人提供的检测要求等关于检

测频率的相关规定进行检测，超出合同清单约定的检测数量且未经甲方确认批准的，不
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予计量支付。对于可能超出合同清单检测数量的检测项目，乙方应事先向甲方上报，经

甲方确定及批准后方可进行检测。

②乙方必须保证实际投入本项目的办公设施、交通设施、试验设施及生活设施能满

足本招标文件的要求和实际工作的需要，并不低于乙方投标文件中所列设施，否则甲方

将代为购置，其费用从其报价总额中予以扣除。

③若甲方要求乙方提供附加服务，有关事宜双方协商解决。

3.合同执行期间不随检测服务期延长及市场价格的变化而调整，包括乙方为履行本

合同而投入的人工、仪器设备、管理、办公、物耗、交通、利润、保险、税费、各种风

险及有关的其它等所有费用，甲方不另行付。

乙方因完成本项目需缴纳的一切税费和各种公司取费（法定提留基金、上级管理费、

法定利润等）均由乙方承担，并包含在乙方的报价之内。

4.验收检测服务费用的调整

非乙方的原因导致新增检测项目的，由双方根据国家、省、市行业相关检测单价乘

以中标费率（中标费率=中标总价÷最高投标限价）确定新增项目价格。国家、省、市

行业未有相关检测单价的，通过市场询价确定。

5. 验收检测服务费用的结算

竣工验收检测服务费结算价=经计量确认的检测工程量×检测中标单价+变更增加

检测费（如有）+附加服务费（如有）-赔偿金（违约金，如有）

乙方应完成合同规定的所有责任和义务后 28 天内，提交验收检测服务费结算申请

书，超过规定期限未提交且经甲方催促后仍未提交的，甲方有权单方面结算，乙方须无

条件接受甲方审定的结算价。

第八条 检测争议处理、结果判定及预警联动机制

当检测结果出现异常，施工单位提出质疑时，应经监理工程师同意，报甲方认可后，

由甲方另邀符合招标文件资质要求的第三方对质量进行复检。复检结果作为最终裁定结

果。当复检结果判定质量符合设计要求时，费用由乙方负责，当测结果判定质量不符合

设计要求时，检测费用由施工单位负责。

第九条 违约责任

（1）合同签订生效后，任何一方无故或因故提前终止合同，需向对方支付本合同

总价 5%的违约金；

（2）违约方承担违约责任后，签约方就约定本合同内容是否履行再行协商；
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（3）乙方应按要求及时检测和提供检测成果，无特殊情况延迟进场或延迟提交报

告将按照 2000 元/（天.处）进行处罚；由于乙方提供的检测成果资料质量不合格，乙

方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，由于乙方提供检测成果资料出现一般质

量问题经发现处以 2000 元∕次违约金，出现严重质量问题经发现处以 10000 元∕次违

约金，提供虚假检测成果资料经发现处以 20000 元∕次违约金，直至取消合同，同时向

相关行甲方管部门进行通报，并保留进一步追究其法律责任的权利，由此造成的损失由

乙方承担；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担由此产生增加的全

部费用；或因检测质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方按国家相关规定执行向甲

方支付赔偿金，最高赔偿金额不超过合同金额；

（4）未经过甲方同意，擅自更换检测负责人的处以 50000 元/次违约金，擅自更换

检测工程师的处以 10000 元/人·次违约金，检测工作开展时检测项目负责人及检测工

程师必须到场，否则处以 2000 元/人·天的违约金。

（5）遇不可抗力致使本合同全部或部分无法履行，任何一方不能视对方违约，且

应按实际情况协商结清帐目。

第十条 保密条款

（1）保密范围：未经甲方允许不得擅自引用、发表甲方提供的技术背景材料、技

术数据、报告和意见等，或者提供给他人。

（2）保密期限：长期。

第十一条 合同变更

（1）签约方确认，在履行合同过程中对于具体内容需要变更的，由签约各方另行

协商并书面约定，作为本合同的变更文本。

（2）在合同实施过程中，综合单价保持不变，不随物价波动、实际工作量增减等

原因进行调整。

（3）在合同实施过程中，如新增检测项目综合单价的确定方式如下：

a.合同中有类似检测项目的，套用类似检测项目的综合单价。

B.合同中没有类似检测项目的，由双方协商，并经过第三方造价机构或审计机构

确认。

第十二条 合同解除

14.1 在合同履行过程中发生以下情形之一的，签约方可在 15 日内通知对方解除

合同：
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(1)因对方违约使合同不能继续履行或者没有必要继续履行。

(2)其他约定情形。

14.2 合同解除后，对于已履行部门给签约方造成的实际损失，双方协商承担。

第十三条 争议解决方式

签约各方因履行合同发生争议，应协商解决纠纷。协商解决不成，向甲方所在地

人民法院起诉解决。

第十四条 补充约定

签约方根据合同执行过程中出现的新问题，可以签订补充协议书，并于本合同具

有同等效力。

第十五条 合同生效

本合同一式捌份、双方各执肆份，经双方签字盖章后生效，到合同权利义务履行完

全、费用结清之日止。

（以下无正文）

甲方： 乙方：

（盖章） （盖章）

法定代表人 法定代表人

或其 或其

授权的代理人： （签字）授权的代理人： （签

字）

单位地址： 单位地址：

邮 编： 邮 编：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

日 期： 日 期：
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合同附件 1

（高速公路名称）竣工检测服务方案
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合同附件 2

廉 政 合 同

（本格式为廉政合同格式，投标人不需填写）

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程

建设、廉政建设的规定，为做好 项目建设中的党风廉政建设，保证

工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， （以下称甲方）

与 （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行本工程服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘

密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督

并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利

和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议

给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得

在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通

讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配

偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重

礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任

何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
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（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不

得在供应商报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与供应商串通，损害甲

方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限、依据有关规定，给

予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成

经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限、依据有关规定，给

予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲

方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市

场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。

由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关，对本合

同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为本工程服务合同协议书的附件，与服务合同协议书具有同等的

法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份；副本一式八份，甲、乙双方

各执四份。

甲方： （盖章） 乙方： （全称） （盖章）

法定代表人或 法定代表人或

其授权的代理人： （签名） 其授权的代理人： （签名）

地址： 地址：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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合同附件 3

四条高速公路竣工检测主要人员配备情况表

序

号
检测岗位 资 格 要 求

最低数

量要求

1 项目负责人

具有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格

证书或有效期内的公路工程试验检测工程师资格证

书。

1

2 技术负责人

具有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格

证书或有效期内的公路工程试验检测工程师资格证

书，且具有路桥相关专业高级或以上技术职称。

1

3
路基路面检测负

责人

具有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格

证书或有效期内的公路工程试验检测工程师资格证

书，且具有路桥相关专业中级或以上技术职称。

1

4 桥梁检测负责人

具有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格

证书或有效期内的公路工程试验检测工程师资格证

书，且具有路桥相关专业中级或以上技术职称。

1

5
交通安全设施检

测负责人

具有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格

证书或有效期内的公路工程试验检测工程师资格证

书，且具有路桥相关专业中级或以上技术职称。

1

6 机电工程负责人

具有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格

证书或有效期内的公路工程试验检测工程师资格证

书，且具有路桥相关专业中级或以上技术职称。

1

注：以上人员为四条高速公路主要人员最低配置，乙方应根据检测工作工作量及进度需要，按

甲方要求增补人员。
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第五章 委托人要求

（检测方案）
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广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段工程佛山段竣工检测方案

项目地理位置图
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一、工程概况

（一）桥梁概述

广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段为“十二五”省重点项目，途径广州、佛山、

肇庆三市，全长约 47.2 公里，其中佛山段长约 37.8 公里（含一环北线改造段长约 16.6

公里）。广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段为本项目重要组成部分，路线主线起于

广州段终点（广和大桥西引桥广佛两市交界处），向西利用佛山一环北线进行高速化改

造（两侧还建辅路），利用里水互通改造与佛江北高速（一环东线及北延线）枢纽互通，

设里和互通、桂和互通、官抱互通保留与里和路、桂和路、官抱路出入，利用官窑互通

改造与佛清从高速（一环西线）枢纽互通；然后沿东西二线新建新沙路 1号高架桥，设

兴业互通与兴业路出入，在原新沙大桥北侧新建西南涌大桥跨越西南涌，再沿东西二线

利用新和互通改造与西二环高速枢纽互通，新建新沙路 2号高架并跨越广珠铁路，设新

沙路互通与一环西拓起点（新沙路、塘西公路）出入；然后在轩尼斯门窗厂向西侧偏西

北方向新建三水农场高架跨越三水戒毒中心区域，设塘边互通与西乐公路出入，沿西乐

公路新建西乐路高架；然后沿规划建设的兴云路新建兴云路高架，设三水服务区在尼克

主题公园东北侧，设云东海互通与防汛路、兴云路出入，新建北江大桥跨越北江，顺接

肇庆（大旺）段起点。

广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段划分为四个土建标段，具体如下表 1。

表 1-1 广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段标段划分

标段划分 起点桩号 终点桩号 里程长度（km）

第 S1 标段 K4+651.585 K21+275.000 16.623

第 S2 标段 K21+275.000 K27+534.000 6.259

第 S3 标段 K27+534.000 K35+112.500 7.579

第 S4 标段 K35+112.500 K42+436.896 7.324

设计标准：

①公路等级：高速公路；

②路基宽度：33.5m（42m）（双向六（八）车道）；

③设计速度：100km/h；

④汽车荷载等级：公路－Ⅰ级；

⑤路面设计轴载：100kN。
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表 1-2 参建单位一览表

单位名称 标段

建设单位 佛山市广佛肇高速公路有限公司 /

勘察设计单位

北京交科公路勘察设计研究院有限公司 S4 标

中交公路规划设计院有限公司
S1 标、S2 标、S3 标、

S4 标、S5 标

设计咨询单位
佛山市公路桥梁工程监测站有限公司

S5 标
山东省交通科学研究院

监理单位

中咨公路工程监理咨询有限公司 S1、S5、S6 标

重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 S2、S3、S4、S5、S6 标

北京兴通工程咨询有限公司 S7、S8、S9 标

试验检测单位
中路高科交通检测检验认证有限公司 /

深圳高速工程检测有限公司 /

施工单位

中铁十七局集团有限公司
S1 标（路基桥涵）

K4+651~K21+275 段

中铁十二局集团有限公司
S2 标（路基桥涵）

K21+275~K27+534 段

中铁十九局集团有限公司
S3 标（路基桥涵）

K27+534~K35+112 段

中铁大桥局集团有限公司
S4 标（路基桥涵）

K41+091~K42+436 段

四川公路桥梁建设集团有限公司 S5 标（路面、房建工程）

江苏中路交通发展有限公司 S6 标（交通工程）

智慧收费施工单位
千方捷通科技股份有限公司 S7 标（机电工程）

广东飞达交通工程有限公司 S8 标（机电工程）

照明工程施工单位 中交路桥建设有限公司 S9 标（照明工程）

（三）检查概述

广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（佛山段）于 2020~2021 年曾进行交工检测，

至今已超 3年，现准备进行竣工验收。

二、检测依据

本次检测主要依据国家和行业的有关技术标准和规范完成，具体检测依据如下：

1、交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2004）；

2、交通部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65 号）；

3、交通部《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

4、交通部《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

5、《广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（佛山段）桥梁外观检查报告》（报

告编号 054-21-0001，佛山市公路桥梁工程监测站有限公司，2021 年 1 月 23 日）；
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6、《广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（佛山段）桥梁外观检查报告》（报

告编号 054-21-0002，佛山市公路桥梁工程监测站有限公司，2021 年 2 月 25 日）；

7、《广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（佛山段）桥梁外观检查报告》（报

告编号 054-21-0003，佛山市公路桥梁工程监测站有限公司，2021 年 1 月 30 日）；

8、《广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（佛山段）桥梁外观检查报告》（报

告编号 054-21-0004，佛山市公路桥梁工程监测站有限公司，2021 年 1 月 21 日）。

三、检测对象、目的

（一）检测对象

本次检查对象为广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（佛山段）。

（二）检测目的

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65 号）的有关要

求，在工程竣工验收前对工程关键项目进行检查，对比结构原有病害有无继续发展，有

无新增病害，为竣工验收质量鉴定提供依据。

四、竣工检测方案

（一）桥梁工程

1、外观检查

对该工程沿线全部桥涵的外观质量进行全面检查，检查的项目包括上部结构、下部

结构、桥面系及附属设施。重点检查混凝土构件裂缝是否重新发展，有无出现新裂缝、

开裂；混凝土结构缺陷是否脱落或其他病害；检查伸缩缝是否存在病害；应重点检查纵

向接缝处是否产生新增的反射裂缝；板式橡胶支座是否存在老化开裂、剪切变形、外鼓

和脱空等现象。同时核验交工检查所发现的病害是否已经进行处理或是否存在新增的病

害。对该工程所属全部桥涵结构的技术状况等级进行评定。具体检查情况见表 4.1 所示。

表 4.1 公路工程桥涵质量鉴定外观检查项目

单位

工程

分部工

程类别
检查内容及扣分标准 备注

桥梁 基本要 1．混凝土表面平滑，模板接缝处平顺，无漏浆现象，不符合要求时扣 1-3 基本要
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单位

工程

分部工

程类别
检查内容及扣分标准 备注

工程 求 分。

2．混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的 0.5%，不符合要求时，

每超过 0.5%扣 3 分。

3．混凝土表面出现非受力裂缝，减 1-3 分；结构出现受力裂缝宽度超过

设计规定或设计未规定时，超过 0.15 ㎜，每条扣 2-3 分，项目法人应对

其是否影响结构承载力组织分析论证。

4．混凝土结构有空洞或钢筋外露，每处扣 2-5 分，并应进行处理。

5．施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等未清除处理时扣 1-2 分。

求同时

适用于

下部结

构、上

部结构

和桥面

系

上部结

构

1．预制构件安装应平整，不符合要求时每处扣 1 分。

2．悬臂浇筑的各梁段之间应接缝平顺，色泽一致，无明显错台，不符合

要求时每处扣 2-5 分。

3．主体钢结构外露部分的涂装和钢缆的防护防蚀层必须保护完好，不符

合要求时扣 1-2 分，并应及时处理。

4．梁板及接缝渗、漏水，每处扣 1 分。

/

下部结

构

1．支座位置应准确，不得有偏歪、不均匀受力、脱空及非正常变形现象，

不符合要求时每个扣 1分。

2．锥、护坡按路基工程的支挡工程标准检查扣分，若沉陷，每处扣 1-3

分，并进行处理。

/

桥面系

桥面系要求：

1．桥梁的内外轮廓线应顺滑清晰，不符合要求时，扣 1-3 分。

2．栏杆、护栏应牢固、直顺、美观，不符合要求时，扣 1-2 分。

3．桥面铺装沥青混凝土表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、明

显离析等现象，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘

以 0.2 米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的 0.03%，不符合要

求时每超过 0.03%扣 1 分。

4．伸缩缝无阻塞、变形、开裂现象，不符合要求时减 1-3 分;桥头有跳车

现象，每处扣 2-4 分。

5．泄水管安装不阻水，桥面无低凹，排水良好，不符合要求时扣 3-5 分。

/

2、梁永久观测系统复测

根据交通部《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）以及佛山市交通运输局关于
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印发《佛山市交通运输工程项目强制性质量检测工作指南》（佛交〔2016〕534 号）中

的相关要求，为了利于分析判断桥梁可能发生的病害原因，为桥梁养护及维修决策提供

依据，新建桥梁在交付使用前必须设置永久性观测系统，并由施工单位进行首次原始数

据的采集，形成资料纳入竣工文件，检测单位需对永久观测点进行复测，以便管养单位

在桥梁运营过程中进行定期控制检测。

3、桥梁检测数量一览表

表 4.1-3 桥梁检测数量一览表

标段 桥涵名称
桥长

（m）
桥梁跨径组合 结构型式 检测项目

数

量

单

位

S01 标

段

广和大桥

（左幅）
227.88 （4×25）+（4×25）+25

预应力砼简

支小箱梁
外观检查 227 m

广和大桥

（右幅）
227.88 （4×25）+（4×25）+26

预应力砼简

支小箱梁
外观检查 227 m

桂和路辅

道高架桥

（左幅）

947

（2×20）+（5×20）+

（21.5+3×30+28.5）（连续

箱梁）+4×（5×20）+

（20+25+22）+（40+30+25）

（简支小箱梁、T梁）+

（4×20）+20

预应力砼简

支小箱梁、T

梁和连续箱

梁

外观检

查

简支梁 807 m

连续梁 140 m

桂和路辅

道高架桥

（右幅）

947

（2×20）+（5×20）+

（21.5+3×30+28.5）（连续

箱梁）+4×（5×20）+

（20+25+22）+（40+30+25）

（简支小箱梁、T梁）+

（4×20）+21，未注明联为

简支小箱梁

预应力砼简

支小箱梁、T

梁和连续箱

梁

外观检

查

简支梁 807 m

连续梁 140 m

禅炭路辅

道高架桥

（左幅）

405

（20+2×（4×20）+

（33+40+27）现浇连续箱梁+

（5×20）+20，未注明联为

简支小箱梁

预应力砼简

支小箱梁、连

续箱梁

外观检

查

简支梁 405 m

连续梁 100 m

禅炭路辅

道高架桥

（右幅）

405

20+3×20+4×20+

（27+40+33）现浇连续箱梁

+5×20+2×20，未注明联为

简支小箱梁

预应力砼简

支小箱梁、连

续箱梁

外观检

查

简支梁 305 m

连续梁 100 m

官窑互通

WS 辅道桥
1430.6

25+3×25+4×25+

（40+70+40）（连续箱梁）+

（35+4×25）+

（42.5+70+42.5）（连续箱

梁）+2×25+（50+95+55）（连

续箱梁）+2×55（连续刚构）

+4×（4×25）+25，未注明

联为简支小箱梁

预应力砼简

支小箱梁、连

续箱梁、连续

刚构

外观检

查

简支梁 802 m

连续梁

和连续

刚构

629 m
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南围公涌

主线中桥

左幅

45
2×20（预应力混凝土现浇连

续实心板）

预应力混凝

土现浇实心

板

外观检

查
简支梁 45 m

南围公涌

主线中桥

右幅

45
2×20（预应力混凝土现浇连

续实心板）

预应力混凝

土现浇实心

板

外观检

查
简支梁 45 m

里水互通

C辅道桥
45

2×20（预应力混凝土现浇连

续实心板）

预应力混凝

土现浇实心

板

外观检查 45 m

里水互通

D辅道桥
45

2×20（预应力混凝土现浇连

续实心板）

预应力混凝

土现浇实心

板

外观检查 45 m

里水互通

A辅道 1

号桥

75
20+30+20（预应力混凝土简

支小箱梁）

预应力混凝

土简支小箱

梁

外观检查 75 m

里水互通

A辅道 2

号桥

25
1×20（预应力混凝土简支小

箱梁）

预应力混凝

土简支小箱

梁

外观检查 25 m

里水互通

B辅道
25

1×20（预应力混凝土简支小

箱梁）

预应力混凝

土简支小箱

梁

外观检查 25 m

里水立交

EN 匝道桥
31 1*25

预应力混凝

土简支小箱

梁

外观检查 31 m

ZK0+495.

065 桥
17.7

1×10（预应力混凝土简支空

心板）

预应力混凝

土简支空心

板

外观检查 20 m

YK0+469.

455 桥
17.7

1×10（预应力混凝土简支空

心板）

预应力混凝

土简支空心

板

外观检查 20 m

K6+781.8

47 桥
17.7

1×10（预应力混凝土简支空

心板）

预应力混凝

土简支空心

板

外观检查 20 m

ZK4+074.

533 桥
30.6

1×25（预应力混凝土简支小

箱梁）

预应力混凝

土简支小箱

梁

外观检查 30 m

YK4+148

桥
55.6

2×25（预应力混凝土简支小

箱梁）

预应力混凝

土简支小箱

梁

外观检查 50 m

AK0+198.

5 桥
20.7

1×13（预应力混凝土简支空

心板）
简支空心板 外观检查 20 m

ZK7+316.

231 桥
20.7

1×13（预应力混凝土简支空

心板）
简支空心板 外观检查 20 m

YK7+311.

822 桥
20.7

1×13（预应力混凝土简支空

心板）
简支空心板 外观检查 20 m

K13+799.

168 桥
46.7

3×13（预应力混凝土简支空

心板）
简支空心板 外观检查 46 m

ZK7+497.

231 桥
46.7

3×13（预应力混凝土简支空

心板）
简支空心板 外观检查 46 m
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YK7+538.

322 桥
77.2

2×35（预应力混凝土简支小

箱梁）
简支小箱梁 外观检查 77 m

大榄涌辅

道中桥

(左幅)

46.7
3×13（预应力混凝土简支空

心板）
简支空心板 外观检查 46 m

大榄涌辅

道中桥

(右幅)

46.7
3×13（预应力混凝土简支空

心板）
简支空心板 外观检查 45 m

里水互通

联络道桥
170

2×20+(16+2×24.5+20)+2

×20（预应力混凝土简支小

箱梁）

简支小箱梁 外观检查 170 m

官窑互通

联络道桥
149.6

25+(2×25+19+25)+25（预应

力混凝土简支小箱梁）
简支小箱梁 外观检查 149 m

SW 匝道桥 34.2
1×30（预应力（后张）混凝

土现浇箱梁）
现浇箱梁 外观检查 25 m

WS 匝道桥 75
3×25（预应力混凝土简支小

箱梁）
简支小箱梁 外观检查 75 m

SE 匝道桥 75
3×25（预应力混凝土简支小

箱梁）
简支小箱梁 外观检查 75 m

F 匝道桥 75
3×25（预应力混凝土简支小

箱梁）
简支小箱梁 外观检查 75 m

G 匝道桥 75
3×25（预应力混凝土简支小

箱梁）
简支小箱梁 外观检查 75 m

I 匝道桥 330.7
3×30+6×20+35+4×20（预

应力混凝土简支小箱梁）
简支小箱梁 外观检查 330 m

J 匝道桥 65
3×20（预应力混凝土简支小

箱梁）
简支小箱梁 外观检查 65 m

L 匝道桥 65
3×20（预应力混凝土简支小

箱梁）
简支小箱梁 外观检查 65 m

S02 标

段

新沙路高

架桥（左

幅)

1962

8×25+20+21×25+

（40+70+40）（变截面连续

梁）+20+37×25+

（32.5+55+32.5）（（变截

面连续梁）），未注明桥跨

为简支小箱梁

连续梁、简支

小箱梁

外观检

查

简支梁
169

0
m

连续梁 270 m

新沙路高

架桥(右

幅)

1962

8×25+20+21×25+

（40+70+40）（变截面连续

梁）+20+37×25+

（32.5+55+32.5）（（变截

面连续梁）），未注明桥跨

为简支小箱梁

连续梁、简支

小箱梁

外观检

查

简支梁
169

0
m

连续梁 270 m

兴业互通

主线桥

（左幅）

1940

20+38×25+（32.5+55+32.5）

（连续梁）+34×25，未注明

桥跨为简支小箱梁

连续梁、简支

小箱梁

外观检

查

简支梁
182

0
m

连续梁 120 m

兴业互通

主线桥

（右幅）

1940

20+38×25+（32.5+55+32.5）

（连续梁）+34×25，未注明

桥跨为简支小箱梁

连续梁、简支

小箱梁

外观检

查

简支梁
182

0
m

连续梁 120 m

兴业路互

通 A 匝道
302.8

（4×25）+（4×25）（3×25）

+（25）
简支小箱梁 桥梁外观检查 303 m
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桥

兴业路互

通 B 匝道

桥

398
25+(3×25)+(4×25)+(4×2

5)+(3×25+20.5)
简支小箱梁 桥梁外观检查 398 m

兴业路互

通 C 匝道

桥

455
30+3*25+5*25+4*25+4*25+2

5
简支小箱梁 桥梁外观检查 455 m

兴业路互

通 D 匝道

桥

278 （2×25）+（5×25）+（4×25） 简支小箱梁 桥梁外观检查 278 m

西南涌大

桥（左幅）
619

2×25+2×29.5+（40+70+40）

（连续梁）+7×30+

（40+70+40）（连续梁），

未注明桥跨为简支小箱梁

连续梁、简支

小箱梁

外观检

查

简支梁 319 m

连续梁 300 m

西南涌大

桥（右幅）
619

2×25+2×29.5+（40+70+40）

（连续梁）+7×30+

（40+70+40）（连续梁），

未注明桥跨为简支小箱梁

连续梁、简支

小箱梁

外观检

查

简支梁 319 m

连续梁 300 m

新和互通

主线桥

（左幅）

1470

2×（4×25）+2×（3×25）

+（20）+（40.5+70+39.5）

连续梁+（2×20）+（3×25）

+2×（4×25）+（3×25）

+(35+2×25)+（3×25）+4×

（4×25），未注明桥跨为简

支小箱梁

简支小箱梁

和 T 梁
外观检查

147

0
m

连续梁 外观检查 150 m

新和互通

主线桥

（右幅）

1470

2×（4×25）+2×（3×25）

+（20）+（40.5+70+39.5）

连续梁+（2×20）+（3×25）

+2×（4×25）+（3×25）

+(35+2×25)+（3×25）+4×

（4×25），未注明桥跨为简

支小箱梁

简支小箱梁

和 T 梁
外观检查

147

0
m

连续梁 外观检查 150 m

新和互通

B匝道桥
460

4×25.5）+（3×25.5）+

（4×20.5）+（20.5）简支

小箱梁+（4×17.65）+2×

（3×17.65）连续梁

连续梁、简支

小箱梁

外观检

查

简支梁 284 m

连续梁 176 m

新和互通

C匝道桥
618

(1*20.5)+(4*20.5)+(5*25)

+(3*25+25.19)简支小箱梁

+4*(4*18)连续梁

连续梁、简支

小箱梁

外观检

查

简支梁 330 m

连续梁 288 m

新和互通

D匝道桥
479

（25+20+20）+（35+62+35）

+（3×20）+（3×25）+（4×18）

+（4×18）

连续梁、简支

小箱梁

外观检

查

简支梁 203 m

连续梁 276 m

新和互通

E匝道桥
253 （2*25）+（4*25）+（4*25） 简支小箱梁 桥梁外观检查 253 m

S03 标

段

新沙路互

通 A 匝道

桥

258 2×30.0+2×35.0+5×25.0 简支小箱梁 桥梁外观检查 258 m

新沙路互

通 B 匝道
225 4×18.0+3×25.0+3×25.0

连续梁、简支

小箱梁

外观检

查

简支梁 153 m

连续梁 72 m
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桥

广珠铁路

跨线桥

（左幅）

1028.5

32.5+37.5+12.5+37.5+4×2

5+19.25+40+19.25+20+24×

25+25+2×30+25，（预应力

简支小箱梁）

简支小箱梁
外观检

查
简支梁

102

8
m

广珠铁路

跨线桥

（右幅）

1028.5

32.5+37.5+12.5+37.5+4×2

5+19.25+40+19.25+20+24×

25+25+2×30+25，（预应力

简支小箱梁）

简支小箱梁
外观检

查
简支梁

102

8
m

新沙路互

通主线桥

（左幅）

820

8×25+5×30+7×35+

（32.5+55+55+32.5）（连续

梁）+2×25，未注明桥跨为

简支小箱梁

连续梁、简支

小箱梁

外观检

查

简支梁 645 m

连续梁 175 m

新沙路互

通主线桥

（右幅）

820

8×25+5×30+7×35+

（32.5+55+55+32.5）（连续

梁）+2×25，未注明桥跨为

简支小箱梁

连续梁、简支

小箱梁

外观检

查

简支梁 620 m

连续梁 175 m

三水农场

高架桥

（左幅）

2020
22×25+30+35+30+55×25，

所有桥跨均为简支小箱梁
简支小箱梁 外观检查

202

0
m

三水农场

高架桥

（右幅）

2020
22×25+30+35+30+55×25，

所有桥跨均为简支小箱梁
简支小箱梁 外观检查

202

0
m

塘边互通

主线桥

（左幅）

1230
26×25+20+2×30+20×25，

所有桥跨均为简支小箱梁
简支小箱梁 外观检查

123

0
m

塘边互通

主线桥

（右幅）

1230
26×25+20+2×30+20×25，

所有桥跨均为简支小箱梁
简支小箱梁 外观检查

123

0
m

塘边互通

B匝道桥
54 3×18 连续箱梁 桥梁外观检查 54 m

塘边互通

C匝道桥
125 5×25

预应力砼小

箱梁
桥梁外观检查 125 m

塘边互通

D匝道桥
158 2×25+3×18+3×18

小箱梁、连续

箱梁
桥梁外观检查

50 m

108 m

塘边互通

E匝道桥
225 9×25

预应力砼小

箱梁
桥梁外观检查 225 m

西乐公路

高架桥

（左幅）

2480

25+（32.5+55+32.5）（连续

梁）+16×25+

（32.5+55+32.5）（连续梁）

+7×25+（40+70+40）（连续

梁）+11×25+

（32.5+55+32.5）（连续梁）

+21×25+（32.5+55+32.5）

（连续梁）+18×25，未注明

桥跨为简支小箱梁

连续梁、简支

小箱梁

外观检

查

简支梁
212

0
m

连续梁 360 m
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西乐公路

高架桥

（右幅）

2480

25+（32.5+55+32.5）（连续

梁）+16×25+

（32.5+55+32.5）（连续梁）

+7×25+（40+70+40）（连续

梁）+11×25+

（32.5+55+32.5）（连续梁）

+21×25+（32.5+55+32.5）

（连续梁）+18×25，未注明

桥跨为简支小箱梁

连续梁、简支

小箱梁

外观检

查

简支梁
212

0
m

连续梁 360 m

S04 标

段

三水服务

区主线桥

（左幅）

1665

39×25+2×20+35+2×20+23

×25，所有桥跨均为简支小

箱梁

简支小箱梁 外观检查
166

5
m

三水服务

区主线桥

（右幅）

1665

39×25+2×20+35+2×20+23

×25，所有桥跨均为简支小

箱梁

简支小箱梁 外观检查
166

5
m

三水服务

区天桥
94 13.6+25+25+22.1 钢箱梁 桥梁外观检查 94 m

三水服务

区 A 匝道

1号桥

225 4×25+4×25+25 简支小箱梁 桥梁外观检查 225 m

三水服务

区 A 匝道

2号桥

381
25+3×25+30+2×25.4+4×2

5+4×25
简支小箱梁 桥梁外观检查 381 m

三水服务

区 B 匝道

1号桥

125 4×25+25 简支小箱梁 桥梁外观检查 125 m

三水服务

区 B 匝道

2号桥

244 25+2×25+4×30+2×24.5 简支小箱梁 桥梁外观检查 244 m

BK0+533.

5安泰路B

匝道跨线

桥

/ / /
涵洞外

观
1

兴云路高

架桥（左

幅）

2400
96×25，所有桥跨均为简支

小箱梁
简支小箱梁 外观检查

240

0
m

兴云路高

架桥（右

幅）

2400
96×25，所有桥跨均为简支

小箱梁
简支小箱梁 外观检查

240

0
m

云东海互

通主线桥

（左幅）

1249.3

4×25+3×25+3×30+2×25+

3×25+

简支小箱梁
外观检

查
简支梁

124

9
m

4×25+4×25+3×25+2×25+

34.396+25+

4×25+4×25+3×25+4×25+

4×25

云东海互

通主线桥

（右幅）

1249.3

4×25+3×25+3×30+2×25+

3×25+
简支小箱梁

外观检

查
简支梁

124

9
m

4×25+4×25+3×25+2×25+

34.396+25+
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4×25+4×25+3×25+4×25+

4×25

北江大桥

（左幅）
2010

23×25+3×30+(40+70+40)

（连续梁）+(55+2×50)（现

浇梁）+(115+215+115)（连

续刚构）+（35.25+3×40）

（连续 T 梁）+

（39.9+3×39.75+35.6）（连

续 T 梁）+(65+115+65)（连

续梁），其余桥跨为简支小

箱梁

现浇连续梁、

连续刚构、连

续 T梁和简支

小箱梁

外观检

查

简支梁 665 m

连续梁
134

5
m

永久观

测点复

测

连续刚

构
52

测

点

北江大桥

（右幅）
2010

23×25+3×30+(40+70+40)

（连续梁）+3×50（现浇联）

+(115+215+115)（连续刚构）

+（40.25+3×40）（连续 T

梁）+（39.9+3×39.75+35.6）

（连续 T 梁）+(65+115+65)

（连续梁），其余桥跨为简

支小箱梁

现浇连续梁、

连续刚构、连

续 T梁和简支

小箱梁

外观检

查

简支梁 665 m

连续梁
134

5
m

永久观

测点复

测

连续刚

构
52

测

点

云东海互

通 A 匝道

桥

235.5
9×17（连续箱梁）+4×20，

其余桥跨均为简支小箱梁

现浇连续梁、

简支小箱梁

外观检

查

简支梁 80 m

连续梁 156 m

云东海互

通 B 匝道

桥

118.2
16.197+6×17，所有桥跨均

为现浇连续箱梁
现浇连续梁 外观检查 118 m

云东海互

通 C 匝道

1号桥

200
10×20，所有桥跨均为简支

小箱梁
简支小箱梁 外观检查 200 m

云东海互

通 C 匝道

桥 2 号桥

70.07
17.574+3×17.5，所有桥跨

均为现浇连续箱梁
现浇连续梁 外观检查 70 m

云东海互

通 D 匝道
296.8

10×20，所有桥跨均为简支

小箱梁
简支小箱梁 外观检查 296 m

云东海互

通 E 匝道
227.8

9×25，所有桥跨均为简支小

箱梁
简支小箱梁 外观检查

227

.8
m

（二）路基路面、交安机电工程

路基路面、交安机电工程竣工检测内容及频率如表 4.3-1 所示。

表 4.2-1 路面工程竣工检测内容一览表

检测部位 序号 检测项目 检测频率 单位

路面面层
1

路面病害调查

（自动路况摄像）
主线辅道匝道每车道连续检测 km·车道

2 平整度 主线辅道每车道连续检测 km·车道
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检测部位 序号 检测项目 检测频率 单位

（激光断面仪法）

3
车辙

（激光断面仪法）

主线检测一半车道，辅道单幅抽检 1 条车

道
km·车道

4 横向力系数
主线检测一半车道，辅道单幅抽检 1 条车

道
km·车道

5 弯沉
主线辅道单幅各抽检一条车道，桥梁段除

外
km·车道

6 构造深度 主线辅道单幅各抽检一条车道 km·车道

7 伸缩缝与桥面高差 逐条检测 条

路基工程 8 路基边坡外观检测 主线辅道匝道全幅检测，桥梁段除外 km·单幅

交通工程 9 交通工程外观检测 主线辅道匝道全幅检测 km·单幅

机电工程 10 机电工程外观检测 主线辅道匝道全幅检测 km·单幅

依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65 号），路面工

程质量鉴定外观检查的规定如下。

表 4.2-2 路面工程质量鉴定外观检查项目

单位工

程

分部工

程
检查内容

路

面

工

程

水泥混

凝土路

面

1.混凝土板的断裂块数，高速公路和一级公路不得超过 0.2%；其它公路不得超

过 0.4%，每超过 0.1%扣 2 分。

2.混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象，高速

公路和一级公路不得超过受检面积的 0.2%；其它公路不得超过 0.3%，不符合要

求时，每超过 0.1%扣 2 分。对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面，因

干缩、温缩产生的裂缝，可不扣分。

3.路面侧石应直顺、曲线圆滑，越位 20 ㎜以上者，每处扣 1-2 分。

4.接缝填筑应饱满密实，不污染路面。不符合要求时，累计长度每 100 米扣 2

分。

5.胀缝有明显缺陷时，每条扣 1-2 分。

沥青混

凝土面

层、沥青

碎石面

层

1.面层有修补现象，每处扣 1— 3 分；

2.表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象，对于高速公

路和一级公路，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以 0.2

米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的 0.03%，其他公路不得超

过 0.05%。不符合要求时每超过 0.03%或 0.05%扣 2 分；半刚性基层的反射裂缝

可不计作施工缺陷，但应及时进行灌缝处理。

3.搭接处应紧密、平顺，烫缝不应枯焦。不符合要求时，累计每 10 米长扣 1 分。

4.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水或漏水现象，不符合要

求时，每处扣 1-2 分。

沥青表

面处治

1.表面应平整密实，不应有松散、油包、波浪、泛油、封面料明显散失等现象，

有上述缺陷的面积之和不得超过受检面积的 0.2%，不符合要求时每超过 0.2%扣

2 分。

2.无明显碾压轮迹。不符合要求时，每处扣 1 分。

3.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水现象。不符合要求时，

每处扣 1-2 分。

表 4.2-3 路面工程数量一览表

序号 位置 起终点里程桩号 类型 长度(m)

1 主线 K4+651.6～K42+436.9 路面 37785.3
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序号 位置 起终点里程桩号 类型 长度(m)

2 左辅道 ZK0+000～ZK12+688.8 路面 12688.8

3 右辅道 YK0+000～YK13+214.9 路面 13214.9

4

里水互通

ESK0+314～ESK1+172.7 路面 858.7

5 WSK0+000～WSK1+075.7 路面 1075.7

6 SEK0+188.6～SEK0+483 路面 294.4

7 SWK0+583.2～SWK1+028 路面 444.8

8 NWK0+165.9～NWK0+411.7 路面 245.8

9 WNK0+322～WNK1+325 路面 1003

10 ENK0+000～ENK0+961 路面 961

11 NEK0+000～NEK0+473.4 路面 473.4

12 AK0+000～AK1+368.4 路面 1368.4

13 BK0+000～BK1+516.8 路面 1516.8

14 CK0+378.9～CK1+470.5 路面 1091.6

15 DK0+000～DK1+360 路面 1360

16 ENK0+000～ENK0+836.98 路面 836.98

17

里水互通

G1K0+000～G1K0+452.2 路面 452.2

18 G2K0+000～G2K0+479.1 路面 479.1

19 G3K0+000～G3K0+505 路面 505

20
里和互通

PK0+135.2～PK1+656.2 路面 1521

21 QK0+141.6～QK1+626.9 路面 1484.6

22
桂和互通

AK0+127.2～AK2+797.3 路面 2670.1

23 BK0+000～BK2+289 路面 2289

24
禅炭互通

YAK0+000～YAK1+000.5 路面 1000.5

25 ZAK0+000～ZAK0+999.5 路面 999.5

26
官抱互通

AK0+126.5～AK1+502.5 路面 1376

27 BK0+126.2～BK1+557.2 路面 1431

28

官窑互通

CK0+000～CK0+375 路面 375

29 DK0+000～DK0+465 路面 465

30 FK0+116.9～FK0+492.1 路面 375.2

31 GK0+211.7～GK1+314.5 路面 1102.8

32 HK0+232～HK2+012 路面 1780

33 IK0+120.9～IK1+201.8 路面 1080.9

34 JK0+109.1～JK0+817 路面 707.9

35 LK0+102.8～LK1+059 路面 956.2

36 FD1K0+000～FD1K1+952.6 路面 1952.6

37 FD2K0+000～FD2K0+884 路面 884

38 FD3K0+000～FD3K0+287.4 路面 287.4

39 FD4K0+000～FD4K0+777.7 路面 777.7

40 FD5K0+000～FD5K0+497.6 路面 497.6

41 FD6K0+000～FD6K0+209 路面 209

42 FD8K0+390～FD8K1+191.7 路面 801.7

43 FD13K0+000～FD13K1+100.5 路面 1100.5

44 ES-FDK0+052.8～ES-FDK1+962.8 路面 1910

45
兴业互通

AK0+180.8-AK0+774.6 路面 593.8

46 BK0+000-BK0+657 路面 657
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序号 位置 起终点里程桩号 类型 长度(m)

47 CK0+700-CK0+800 路面 100

48 DK0+000-DK0+631 路面 631

49

新和互通

AK0+370-AK0+463.8 路面 93.8

50 BK0+136.1-BK0+829.2 路面 693.1

51 CK0+000-CK0+904.3 路面 904.3

52
新和互通

DK0+185.5-DK0+713.5 路面 528

53 EK0+114.3-EK0+474.2 路面 359.9

54
新沙互通

AK0+165.2-AK0+679 路面 513.8

55 BK0+000-BK0+552.6 路面 552.6

56

塘边互通

AK0+000-AK1+017.4 路面 1017.4

57 BK0+160-BK0+363.2 路面 203.2

58 CK0+000-CK0+275.1 路面 275.1

59 DK0+160.1-DK0+371.6 路面 211.5

60 EK0+080.5-EK0+391.8 路面 311.3

61
三水服务区

AK0+177.6-AK1+217.7 路面 1040.1

62 BK0+187.8-BK1+210.6 路面 1022.8

63

云东海互通

AK0+000-AK0+984.1 路面 984.1

64 BK0+065.9-BK0+184.1 路面 118.2

65 CK0+147.1-CK0+417.1 路面 270

66 DK0+165.8～DK0+474.4 路面 308.6

67 EK0+058.4-EK0+505.5 路面 447.1

主线按照双向 8车道预估，辅道按照 2车道预估，匝道按照 1车道预估。桥梁总长

54853m。

五、需业主配合事宜

1、协调办理桥检车占道检测的许可手续，协调检测期间交通组织。

2、现场检桥梁试验交通管制必须按照《道路交通安全法》、《道路交通标志和标

线》（GB5768-1999）及《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）有关规定进行。

六、测交通疏导组织方案

（一）作业方式

桥梁外观检查：桥梁外观检查采用登高车作为近距离检查平台。本项目特点：临时

封闭辅道进行检测，作业区 0.1Km，封闭段落约 0.5km。

桥面外观检测：采用多功能道路检测系统检测，检测过程中需有一辆车在后方开路

协助维护，以保障检测设备的安全。

构造深度、平整度 3米直尺、伸缩缝与桥面高差：检测时，须进行必要的交通维护

及安全措施，车后面需一辆带警示灯的路政车协助（由建设单位提供），检测时与检测
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人员约保持 10m，路政车车尾应有明显警示标志。

（二）交通疏导方法及措施

1、交通疏导方法

根据桥梁外观检查作业特点，为保证检测作业工作安全，总体按照“封闭一段、检

测一段、恢复一段、开放一段”的原则进行临时交通管制和维护。其临时交通疏导方法

具体如下：

按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）要求及作业覆盖范围，采取分

时、分段、间歇式地对检测作业区进行封闭，临时同时封闭选定的路段相邻 2个车道（1、

2或 3、4车道及紧急停车带）作为检测作业区域，并对经过检测区域旁的车辆行车速度

进行限制，使车辆慢速安全地通过检测区域，确保检测人员和检测车的安全。

2、交通疏导措施

根据《道路作业交通安全标志》、《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）

以及我站《安全生产管理工作手册》，结合检测项目特点，采用如下交通疏导措施以保

证检测期间的交通安全：

（1）在离作业区域前设置警示标志；作业区域前 1600m、800m 分别树立前方施工

1600m、前方施工 800m，前方 1200m 树 60 公里限速牌、前方 400m 树左（右）窄路标志、

在上游过渡区树向左（右）导向牌、施工警示护栏，及解除限速标志等；

（2）在作业现场周围设置交通反光锥，自作业区前某距离处沿斜线放置至作业区

侧面；侧面距离作业现场 1～3米，作业现场后方沿 45º角放置；摆设间距为沿线每 10

米摆设 1个；

（3）在作业区域后 50m 摆设解除限速标志；

（4）逐段封闭相应车道及路段；

（5）作业人员在道路上进行作业时，必须身着交通反光衣；

（6）检测作业时，具体交通设施布置图见附图（交通疏导设施布设图）所示；

3、检测现场交通疏导设施布设图

根据不同作业路段，如主线段、出入口段等，其交通疏导设施布设图不尽相同，其

详见附件图 1-2。当出入口路况较复杂时，采取跳过该路段，不进行临时封闭的措施。

4、交通疏导计划时间

（1）交通疏导总计划时间：1天。
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（2）临时交通封闭时段：考虑交通量分布特点，每天交通疏导时段为：9：30～17：

00。

（三）资源配置计划

1、人员配备

根据检测项目情况，需配置安全人员 3名。作业区来车方向配置车辆引导指挥人员

1名，标志牌维护管理员、反光锥收放人员作业区安全提示（巡视）管理员 2名。

2、安全车辆配置计划

配置 1台交通疏导车（带闪光及警示导向）、1台安全设备运输车。
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附件 1：交通设施布设图

附图 1 内侧车道检测作业区交通设施布设图
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附图 2 外侧车道检测作业区交通设施布设图
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佛江高速公路和顺至陈村段竣工检测方案

项目地理位置图
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一、项目概述

佛江高速公路是佛山至江门高速公路的简称，佛江高速公路和顺至陈村段工程起

点位于佛山市南海区里水镇，与珠二环交叉处的南海区与花都区的行政边界上（起点

桩号 K0+430），同规划的红棉大道对接，终点位于顺德区陈村镇，与广明高速陈村互

通对接（起点桩号 K39+356），全长 38.926km。本项目全线土建标划分为 4个标段（3

个路基桥涵标+1 个路面标）。具体的土建合同段划分见下表 1-1

表 1-1 土建合同段划分表

合同段 起讫桩号 路线长度（km） 主要工点

FJ-S01

合同段

K0+430～K22+100

（里水段）
21.670km

和顺立交、中信大道立交、文教立交、

里横路立交、盐南公路立交、雅瑶水

道桥拼宽

FJ-S02

合同段

K22+100～ K31+300

（大沥桂城陈村段）
9.2km

广佛新干线立交、海八路立交、海五

路立交

FJ-S03

合同段

K31+300～K39+356

（大沥桂城陈村段）
8.056km

佛平路立交、季华路立交、西龙立交、

陈村立交

FJ-S04

合同段

K0+430～K39+356

（全线）
38.926km 全线路面工程

（一）建设规模

1、佛江高速公路和顺至陈村段，主线路线长 38.9km（主要利用佛山一环及其北

延线进行改造）。桥梁总长 12693m（含互通立交主线桥、主线上跨分离式立交桥），

其中：加宽桥梁 5740m（单幅）；设和顺（枢纽）、中信大道、文教、里水（枢纽）、

里横禄、盐南公路、沙涌（枢纽、另行建设）、广佛新干线、海八路、海五路、佛平

路、季华东、西龙、陈村（枢纽）互通立交共 14 处。

2、辅道总长 66.92km（单幅计），其中：新建辅道长 48.48km，利用辅道长（仅

改造路面）18.44km；设桥梁 10293m（单幅计）。

（二）设计标准

1、主线采用高速公路技术标准，主要技术标准如下：

①设计速度：100km/h；

②汽车荷载等级：新建公路-Ⅰ级，改造汽车-超 20 级、挂车-120；

③路基宽度：41m（K0+430-9+099 段），44.5~46.5m（K11+049-K39+356 段），双

向 8车道；

2、辅道采用城市主干线技术标准（设计速度 50km/h，设计荷载城-A 级、按公路-
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Ⅰ级验算），路基宽度 13.25m 与 17.25m，单向 2/3 车道。

3、路面类型：主线和辅道采用沥青混凝土路面，部分立交匝道采用水泥混凝土路

面。

二、检查、检测依据

本次检查、检测工作依据或参照以下规范和资料进行：

1、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部令 2017 年第 28 号）；

2、交通部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65 号）；

3、《广东省交通质监站关于明确高速公路交工检测项目及检测频率的通知》（粤

交监督[2015]102 号）；

4、广东省交通厅《关于广东省交通建设项目附属房建工程竣工验收的实施意见》

（粤交基[2008]628 号）；

5、佛山市交通运输局《佛山市交通运输工程项目强制性质量检测工作指南>的通

知》（佛交[2016]534 号）；

6、交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2017）；

7、相关试验检测规范；

8、相关设计图纸资料。

三、检测对象

本次检测对象为全线路基路面、桥涵、交安、机电等工程。

四、检查与检测方案

（一）外观检查

表 4.1-1 公路工程质量鉴定外观检查项目

单位

工程
分部工程 检查内容 设备

小桥

1．混凝土表面粗糙程度，模板接缝处平顺，有无漏浆现象。

2．梁板及接缝渗、漏水现象。

3．混凝土表面蜂窝麻面面积。

4．桥梁的内外轮廓线条应顺滑清晰，栏杆、护栏应牢固、

直顺、美观。

5．桥头路面平顺，无跳车现象。

6．桥下施工弃料应清理干净。

相机
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单位

工程
分部工程 检查内容 设备

涵洞

1．涵洞进出口顺适，洞身直顺，帽石、八字墙、一字墙平

直，不得存在翘曲现象，洞内有杂物、淤泥、阻水现象。

2．台身、涵底铺砌、拱圈、盖板不得有裂缝 3．涵洞处路面

平顺，无跳车现象。

相机、裂缝观测

仪

桥
梁
工
程
（
不
含
小
桥
）

下部工程、

上部工程及

桥面系

基本要求：

1．混凝土表面平滑，模板接缝处平顺，无漏浆现象。

2．混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的 0.5%。

3．混凝土表面出现非受力裂缝，结构出现受力裂缝宽度超

过设计规定或设计未规定时，超过 0.15mm，项目法人应

对其是否影响结构承载力组织分析论证。

4．混凝土结构不得有空洞或钢筋外露，并应进行处理。

5．施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等应清除。

下部结构要求：

1．支座位置应准确，不得有偏歪、不均匀受力、脱空及非

正常变形现象，不符合要求时每个扣 1 分。

2．锥、护坡按路基工程的支挡工程标准检查扣分，若沉陷，

每处扣 1-3 分，并进行处理。

上部结构要求：

1．预制构件安装应平整。

2．悬臂浇筑的各梁段之间应接缝平顺，色泽一致，无明显

错台。

3．主体钢结构外露部分的涂装和钢缆的防护防蚀层必须保

护完好。

4．拱桥主拱圈线形圆滑无局部凹凸，拱圈无裂缝，并对其

是否影响结构承载力进行分析论证。

5．梁板及接无缝渗、漏水。

相机、裂缝观测

仪

桥面系要求：

1．桥梁的内外轮廓线应顺滑清晰。

2．栏杆、护栏应牢固、直顺、美观。

3．桥面铺装沥青混凝土表面应平整密实，不应有泛油、松

散、裂缝、明显离析等现象，有上述缺陷的面积（凡属单

条的裂缝，则按其实际长度乘以 0.2 米宽度，折算成面积）

之和不得超过受检面积的 0.03%。

4．伸缩缝无阻塞、变形、开裂现象，桥头无跳车现象。

5．泄水管安装不阻水，桥面无低凹，排水良好。

（二）路基路面、交安机电工程

路基路面、交安机电工程竣工检测内容及频率如表 4.2-1 所示。

表 4.2-1 路面工程竣工检测内容一览表

检测部位 序号 检测项目 检测频率 单位

路面面层

1
路面病害调查

（自动路况摄像）
主线辅道匝道每车道连续检测 km·车道

2
平整度

（激光断面仪法）
主线辅道每车道连续检测 km·车道

3
车辙

（激光断面仪法）

主线检测一半车道，辅道单幅抽检 1条

车道
km·车道

4 横向力系数 主线检测一半车道，辅道单幅抽检 1条 km·车道



100

检测部位 序号 检测项目 检测频率 单位

车道

5 弯沉
主线辅道单幅各抽检一条车道，桥梁段

除外
km·车道

6 构造深度 主线辅道单幅各抽检一条车道 km·车道

7 伸缩缝与桥面高差 逐条检测 条

路基工程 8 路基边坡外观检测 主线辅道匝道全幅检测，桥梁段除外 km·单幅

交通工程 9 交通工程外观检测 主线辅道匝道全幅检测 km·单幅

机电工程 10 机电工程外观检测 主线辅道匝道全幅检测 km·单幅

依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65 号），路面

工程质量鉴定外观检查的规定如下。

表 4.2-2 路面工程质量鉴定外观检查项目

单位工

程

分部工

程
检查内容

路

面

工

程

水泥混

凝土路

面

1.混凝土板的断裂块数，高速公路和一级公路不得超过 0.2%；其它公路不得超

过 0.4%，每超过 0.1%扣 2 分。

2.混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象，高速

公路和一级公路不得超过受检面积的 0.2%；其它公路不得超过 0.3%，不符合要

求时，每超过 0.1%扣 2 分。对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面，因

干缩、温缩产生的裂缝，可不扣分。

3.路面侧石应直顺、曲线圆滑，越位 20 ㎜以上者，每处扣 1-2 分。

4.接缝填筑应饱满密实，不污染路面。不符合要求时，累计长度每 100 米扣 2

分。

5.胀缝有明显缺陷时，每条扣 1-2 分。

沥青混

凝土面

层、沥青

碎石面

层

1.面层有修补现象，每处扣 1— 3 分；

2.表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象，对于高速公

路和一级公路，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以 0.2

米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的 0.03%，其他公路不得超

过 0.05%。不符合要求时每超过 0.03%或 0.05%扣 2 分；半刚性基层的反射裂缝

可不计作施工缺陷，但应及时进行灌缝处理。

3.搭接处应紧密、平顺，烫缝不应枯焦。不符合要求时，累计每 10 米长扣 1 分。

4.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水或漏水现象，不符合要

求时，每处扣 1-2 分。

沥青表

面处治

1.表面应平整密实，不应有松散、油包、波浪、泛油、封面料明显散失等现象，

有上述缺陷的面积之和不得超过受检面积的 0.2%，不符合要求时每超过 0.2%扣

2 分。

2.无明显碾压轮迹。不符合要求时，每处扣 1分。

3.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水现象。不符合要求时，

每处扣 1-2 分。

表 4.2-3 路面工程数量一览表

序号 位置 起终点里程桩号 类型 长度（m）

1

中信大道立交

ZK1+840-ZK2+122 路面 282

2 YK1+840-YK2+314 路面 474

3 YK4+807-YK5+127 路面 320

4 ZK4+803-ZK5+033 路面 230
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序号 位置 起终点里程桩号 类型 长度（m）

5

中信大道立交

BK0+216.15-BK0+455.362 路面 239.212

6 AK0+125.033-AK0+384 路面 258.967

7 DK0+000-DK0+415.076 路面 415.076

8 CK0+137.505-CK0+678.804 路面 541.299

9 JK0+000-JK0+401.174 路面 401.174

10 FAK0+243.899-FAK2+842.274 路面 2598.375

11 FBK0+000-FBK2+740.641 路面 2740.641

12

文教路立交

ZK6+140-ZK6+422.627 路面 282.627

13 YK6+200-YK6+290 路面 215

14 YK8+420-YK9+099 路面 679

15 ZK8+460-ZK9+099 路面 639

16 BK0+085-BK0+315.72 路面 230.72

17 AK0+000-AK0+360 路面 360

18 DK0+112-DK0+337.117 路面 225.117

19 CK0+125.203- CK0+355 路面 229.797

20 FAK0+243.899-FAK1+601 路面 1357.101

21 FBK0+000-FBK1+402.674 路面 1402.674

22 FDK0+000-FDK1+579.539 路面 1579.539

23 HK0+000-HK0+587.751 路面 587.751

24 FCK0+000-FCK1+528 路面 1528

25

里横路立交

ZK11+049-ZK11+720.887 路面 671.887

26 YK11+049-YK11+746.937 路面 697.937

27 YK15+975.850-YK16+340 路面 364.15

28 ZK16+220.780-ZK16+460.382 路面 239.602

29 AK0+125.047-AK0+340 路面 214.953

30 BK0+045.565-BK0+310.193 路面 264.628

31 DK0+090-DK0+373.941 路面 283.941

32 CK0+150.729-CK0+603 路面 452.271

33 FAK0+000-FAK0+630.531 路面 630.531

34 FBK0+000-FBK0+572.366 路面 572.366

35 FCK0+000-FCK0+785.412 路面 785.412

36 FDK0+000-FDK0+614.356 路面 614.356

37 FEK0+000-FEK0+413 路面 413

38 FFK0+000-FFK0+383 路面 383

39 HK0+000-HK0+745 路面 745

40 K11+462.97-K11+569.95（右幅旧辅道） 路面 106.98

41 K11+430.55-K11+592.03（左幅旧辅道） 路面 161.48

42 K12+219.04-K15+489.97（右幅旧辅道） 路面 3270.93

43 K16+099.12-K17+414.49（右幅旧辅道） 路面 1315.37

44 K12+141.14-K15+591.56（左幅旧辅道） 路面 3450.42

45 K16+362.34-K17+687.43（左幅旧辅道） 路面 1325.09

46 K16+855-K17+232（左幅二级辅道） 路面 377

47 K16+810-K17+237（右幅二级辅道） 路面 427

48

盐南路立交

ZK17+566.658-ZK17+846.658 路面 280

49 YK17+430-YK17+644.595 路面 214.595

50 YK20+269.116-YK20+549.116 路面 280

51 ZK20+363.143-ZK20+580 路面 216.857
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序号 位置 起终点里程桩号 类型 长度（m）

52 BK0+145-BK0+402.271 路面 257.271

53 AK0+125.215-AK0+365 路面 239.785

54 DK0+125.285-DK0+405 路面 279.715

55 CK0+025-CK0+271.520 路面 246.52

56 FAK0+000-FAK0+702.279 路面 702.279

57 FBK0+000-FBK0+627.404 路面 627.404

58 FCK0+000-FCK0+533.198 路面 533.198

59 FDK0+000-FDK0+717 路面 717

60 EK0+000-EK0+900 路面 900

61 FK0+000-FK0+893.398 路面 893.398

62 K18+104.75-K18+836.9（右幅旧辅道） 路面 732.15

63 K19+736-K19+848.75（右幅旧辅道） 路面 112.75

64 K19+798.71-K19+801.5（左幅旧辅道） 路面 2.79

65 K20+361.73-K22+100（右幅旧辅道） 路面 1738.27

66 K18+837-K19+270（右幅二级辅道） 路面 433

67 K19+350-K19+850（右幅二级辅道） 路面 500

68 K18+313.47-K18+904.28（左幅旧辅道） 路面 1590.81

69 K20+533.31-K22+100（左幅旧辅道） 路面 1566.69

70 K18+880-K19+310（左幅二级辅道） 路面 430

71 K19+400-K19+802（左幅二级辅道） 路面 402

72

广佛新干线立交

YK22+100-YK22+321.152 路面 221.152

73 ZK22+100-ZK22+354.166 路面 254.166

74 YK23+740-YK24+010 路面 270

75 ZK24+105-ZK24+142 路面 37

76 ZK24+142-ZK24+415 路面 273

77 K25+948-K27+200 路面 1252

78 AK0+-005-AK0+164.44 路面 169.44

79 BK0+173-BK0+362 路面 189

80 DK0+-005-DK0+149.1 路面 154.1

81 CK0+123.8-CK0+329 路面 205.2

82 FK0+-005-FK0+183 路面 188

83 EK0+115.008-EK0+373 路面 257.992

84 FAK0+000-FAK0+826 路面 826

85 FCK0+000-FCK1+004 路面 1004

86 FBK0+025-FBK0+785 路面 760

87 LGK0+000-LGK0+271 路面 271

88 K22+874.185-K23+224.46（右幅辅道） 路面 350.275

89 K22+900-K23+149.632（左幅辅道） 路面 249.632

90 FDK0+000-FDK0+685 路面 685

91 K23+908.7-K24+066.7（右幅辅道） 路面 158

92 FGK0+000-FGK0+138 路面 138

93 LCK0+000-LCK0+972 路面 972

94 K24+142-K24+426（辅道桥） 路面 284

95 K24+426-K24+830（右幅辅道桥） 路面 404

96 K24+426-K24+914.6（左幅辅道桥） 路面 488.6

97 LDK0+000-LDK1+010 路面 1010

98 LEK0+000-LEK0+250 路面 250
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序号 位置 起终点里程桩号 类型 长度（m）

99 LFK0+000-LFK0+320 路面 320

100 LHK0+000-LHK0+101 路面 101

101 FEK0+000-FEK2+153 路面 2153

102 FFK0+000-FFK2+084 路面 2084

103 LAK0+000-LAK0+490 路面 490

104 LBK0+000-LBK0+531 路面 531

105

海八路立交

ZK27+200-ZK28+070 路面 870

106 YK27+200-YK28+015.835 路面 815.835

107 HBK0+343-HBK0+921.028 路面 578.028

108 AK0+-005-AK0+167 路面 172

109 BK0+104-BK0+329 路面 225

110 FAK0+000-FAK0+614.361 路面 614.361

111 FBK0+000-FBK0+726 路面 726

112 FCK0+000-FCK1+071 路面 1071

113 FDK0+000-FDK0+610 路面 610

114 K27+922.588-K28+938.8（右幅旧辅道） 路面 1016.212

115 LK0+000-LK0+285.64 路面 285.64

116 K27+815-K28+941.8（左幅旧辅道） 路面 1126.8

117 K27+815-K28+031.5（左幅二级辅道） 路面 216.5

118 K29+153.7-K29+927.9（右幅旧辅道） 路面 774.2

119 K29+128.5-K29+700（左幅旧辅道） 路面 571.5

120

海五路立交

ZK29+868.757-ZK31+300 路面 1431.243

121 YK29+700-YK30+150 路面 450

122 YK30+428.606-YK31+300 路面 871.394

123 EK0+-005-EK0+166 路面 171

124 FK0+125-FK0+354 路面 229

125 HK0+-005-HK0+195 路面 200

126 GK0+107-GK0+296 路面 189

127 FEK0+000-FEK1+620 路面 1620

128 FFK0+000-FFK1+373 路面 1373

129

佛平路立交

ZK31+300-ZK32+786.596 路面 1486.596

130 ZK33+673.006-ZK33+780 路面 106.994

131 YK31+300-YK32+786.596 路面 1486.596

132 YK33+376.964-YK33+780 路面 403.036

133 AK0+000-AK0+200 路面 200

134 BK0+108-BK0+483.242 路面 375.242

135 DK0+000-DK0+195 路面 195

136

佛平路立交

CK0+096.649-CK0+367.016 路面 270.367

137 FAK-1+943-FAK1+618 路面 1675

138 FBK0+000-FBK1+666 路面 1666

139 K32+972-K33+026.7（左幅辅道） 路面 54.7

140 K32+956-K33+067.6（右幅辅道） 路面 111.6

141 FDK0+000-FDK0+628.257 路面 628.257

142
K33+693.9-K34+416（右幅辅道以及二级

辅道）
路面 722.1

143 LAK0+000-LAK0+400 路面 400

144 LAK0+450-LAK0+820 路面 370



104

序号 位置 起终点里程桩号 类型 长度（m）

145 LBK0+500-LBK0+779 路面 279

146 FCK0+000-FCK0+761 路面 761

147

季华路立交

ZK33+780-ZK33+933.659 路面 153.659

148 ZK34+732.85-ZK34+959.851 路面 227.001

149 YK33+780-YK33+933.693 路面 153.693

150 YK33+933.693-YK34+446.000 路面 512.307

151 EK0+000-EK1+649 路面 1649

152 FK0+000-FK0+829 路面 829

153 GK0+-112.816-GK0+580.186 路面 693.002

154 HK0+135-HK1+317 路面 1182

155 LCK0+000-LCK0+367 路面 367

156 K0+000-K1+680（掉头辅道） 路面 1680

157

西龙立交

K35+669-K36+500 路面 831

158 K35+879.14-K36+391.737 路面 512.597

159 NK0+-005-NK0+182 路面 187

160 JK0+127-JK0+346 路面 219

161 FNK0+000-FNK0+120 路面 120

162 FJK0+000-FJK0+861 路面 861

163 K36+864.7-K38+000（右幅辅道） 路面 1135.3

164 K36+805.8-K38+000（左幅辅道） 路面 1194.2

165

陈村立交

ZK38+001-ZK38+291 路面 290

166 ZK38+695-ZK38+860 路面 165

167 YK38+000-YK38+246.168 路面 246.168

168 YK38+618.347-YK38+898 路面 279.653

169 AK0+578-AK1+246 路面 668

170 EK0+085-EK1+035.235 路面 950.235

171 K38+000-K38+246（右幅辅道） 路面 246

172 K38+717.6-K39+330（右幅辅道） 路面 612.4

173 K38+000-K38+021.4（左幅辅道） 路面 21.4

174 NE’K0+066-NE’K0+160 路面 94

175 TK0+000-TK0+550 路面 550

176 SK0+076-SK0+759 路面 683

177 DFK0+000-DFK0+789.848 路面 789.848

178 XFK0+199-XFK0+668 路面 469

179 ZK38+770-ZK39+356(左幅辅道） 路面 586

180 ZK38+977.7-ZK39+300(左幅二级辅道） 路面 322.3

181 主线 K1+300-K39+356 路面 38056

主线按照双向 8车道预估，辅道按照 2车道预估，匝道按照 1车道预估。桥梁总

长 31259m。

（三）检测数量

1、路基路面、交安机电工程检测数量

路基路面、交安机电工程竣工检测数量详见表 8.3-1。
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2、桥梁工程检测数量

桥梁工程交工检测内容及数量如表 4.3.3-1 所示（主要检测内容为外观检查、脉

动试验、永久观测点复测及典型桥跨荷载试验）；桥梁工程缺陷责任期终止检测内容

及数量如表 4.3.3-2 所示（主要检测内容为部分桥跨外观抽查）；桥梁工程竣工检测

内容及数量如表 4.3.3-3 所示（主要检测内容为外观检查）。

表 4.3.3-1 桥梁工程交工检测内容及数量

合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

FJ-S01

中信大道立交H辅道

调头桥
546.0

5×30+（26.5+27+26.5）

+（25+27+29）+

（28+29+28）+5×30

30米P.C.小箱

梁+P.C.连续

箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

（28+29+28）连续

梁荷载试验

30m 小箱梁单梁

中信大道立交 FA 辅

道 1 号桥
30.0 3×10 P.C.空心板 外观检查

中信大道立交 FA 辅

道 2 号桥
30.0 3×10 P.C.空心板 外观检查

中信大道立交 FB 辅

道 1 号桥
30.0 3×10 P.C.空心板 外观检查

中信大道立交 FB 辅

道 2 号桥
30.0 3×10 P.C.空心板 外观检查

中信大道立交F匝道

桥
463.1

4×25+4×25+

（21.7+21.4）

+4×25+4×30

30米P.C.小箱

梁+25 米 P.C.

现浇连续箱梁

+钢箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

（4×25）连续梁荷

载试验

金溪大桥左幅拼宽

引桥
155.0 5×20+25+30

20米P.C.空心

板+P.C.小箱

梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

20m 空心板单梁

金溪大桥右幅拼宽

引桥
245.0 5×20+（25+3×30）+30

20米P.C.空心

板+P.C.小箱

梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

中信大道立交

K2+272.274 涵洞
/ 1-d0.8/1-d1.20 钢筋砼圆管涵 外观检查

中信大道立交

K2+355.982 涵洞
/ 1-d0.8/1-d1.20 钢筋砼圆管涵 外观检查

中信大道立交

K2+433.437 涵洞
/ 1-d0.8 钢筋砼圆管涵 外观检查

中信大道立交

AK0+392 涵洞
/ 1-3×2.3 钢筋砼盖板涵 外观检查

中信大道立交

AK1+056.5 涵洞
/ 1-4×2.7 钢筋砼盖板涵 外观检查

中信大道立交

EK0+403 涵洞
/ 1-4×3 钢筋砼盖板涵 外观检查
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

中信大道立交

GK0+160 涵洞
/ 1-4×3 钢筋砼盖板涵 外观检查

中信大道立交

JK0+106 涵洞
/ 1-4×3 钢筋砼盖板涵 外观检查

中信大道立交

FBK1+383 涵洞
/ 1-4×2.0 钢筋砼盖板涵 外观检查

中信大道立交

FBK1+770 涵洞
/ 1-d1.50 钢筋砼圆管涵 外观检查

中信大道立交

K1+950 人行天桥
97.27

20.435+2×29.26+15.0

15
连续钢箱梁 外观检查

中信大道立交

K2+840 人行天桥
93.61 16.38+2×26.73+20.47 连续钢箱梁 外观检查

中信大道立交

K7+775 人行天桥
71.48 12.83+2×21.9+11.55 连续钢箱梁 外观检查

文教互通立交

K6+443.622 涵洞
/ 1-3×2 钢筋砼箱涵 外观检查

文教互通立交

K7+907.587 涵洞
/ 1-d1.20 钢筋砼圆管涵 外观检查

文教互通立交

K8+446.142 涵洞
/ 1-d1.40 钢筋砼圆管涵 外观检查

文教互通立交

FAK1+360 涵洞
/ 2-4×3 钢筋砼盖板涵 外观检查

文教互通立交

FBK0+356 涵洞
/ 2-4×3 钢筋砼盖板涵 外观检查

文教互通立交

FCK0+78.029 涵洞
/ 1-3×2 钢筋砼盖板涵 外观检查

文教互通立交

FCK1+254.167 涵洞
/ 2-4×2.5 钢筋砼盖板涵 外观检查

文教互通立交

FDK0+389.5 涵洞
/ 2-4×2.5 钢筋砼盖板涵 外观检查

文教互通立交

FDK1+232 涵洞
/ 2-4×2.0 钢筋砼盖板涵 外观检查

文教互通立交

FDK1+497 涵洞
/ 2-4×2.0 钢筋砼盖板涵 外观检查

里横路立交H辅道调

头桥
331

2×30+（26.5+27+

26.5）+2×25.5+

（26.5+27+26.5）

+2×30

30米P.C.小箱

梁+2×25.5 米

钢箱梁+P.C.

现浇连续箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

（26.5+27+26.5）

连续梁荷载试验

里水涌特大桥左幅

拼宽引桥
105.1 20.94+4×21.04 P.C.空心板

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

里横路立交

FAK0+343.5 涵洞
/ 1-3.8×1.0 钢筋砼盖板涵 外观检查

里横路立交

FBK0+180.5 涵洞
/ 1-3.8×1.0 钢筋砼盖板涵 外观检查
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

盐南路F辅道跨线桥 527.5

2×21+5×21+

（24.5+32+35+24）

+2×27.5+4×21+4×21

+2×21

21米P.C.小箱

梁+P.C.连续

箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

（24.5+32+35+24）

连续梁荷载试验，

21m 小箱梁单梁

盐南路E辅道跨线桥 527.5

2×21+4×21+4×21+

（24+35+32+24.5）

+2×27.5+5×21+2×21

21米P.C.小箱

梁+P.C.连续

箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

盐南路立交

FAK0+199.053 涵洞
/ 1-2.9×2.0 钢筋砼盖板涵 外观检查

盐南路立交

FAK0+403.548 涵洞
/ 1-2.9×2.0 钢筋砼盖板涵 外观检查

盐南路立交

FBK0+204.844 涵洞
/ 1-3.1×1.9 钢筋砼盖板涵 外观检查

盐南路立交

FBK0+448.049 涵洞
/ 1-3.1×1.9 钢筋砼盖板涵 外观检查

雅瑶水道左幅拼宽

桥
425.693

17.711+19.083+21.216

+2×36.429+21.216+2

×21.109+19.083+19.0

48+2×21.04+2×23.04

+4×21.04+20.94

20 米、22 米

P.C.空心板

+P.C.T 梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

22m 空心板单梁

雅瑶水道右幅拼宽

桥
515.853

3×23.04+21.04+17.71

1+19.083+21.216+2×3

6.429+21.216+2×21.1

09+19.083+19.048+2×

21.04+2×23.04+4×21

.04+20.94

20 米、22 米

P.C.空心板

+P.C.T 梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

FJ-S02

主线跨广佛公路左

幅拼宽桥
273.316

（20.56+2×21.02）+

（19.058+21.151）+

（30.354+48.468+30.3

84）+（21.15+18.28）

+19.07

P.C.空心板

+P.C.现浇箱

梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

（30.354+48.468+

30.384）连续梁荷

载试验

21m 空心板单梁

主线跨广佛公路右

幅拼宽桥
273.316

（20.56+2×21.02）+

（19.058+21.151）+

（30.354+48.468+30.3

84）+（21.15+18.28）

+19.07

P.C.空心板

+P.C.现浇箱

梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

主线跨穗盐西路左

幅拼宽桥
538.203

2×21.04+4×21.049+2

1.036+2×21.04+18.04

+21.145+31.35+46.454

+31.35+21.072+19.04+

3×21.04+2×19.06+

2×19.04+18.54

P.C.空心板

+30/45 米

P.C.T 梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

45mT 梁单梁
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

主线跨穗盐西路右

幅拼宽桥
231.865

31.368+21.072+19.099

+2×21.04+21.033+2×

19.06+2×19.04+18.51

3

P.C.空心板

+30 米 P.C.T

梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

河西大涌主线左幅

拼宽桥
44.96 10+13+10

钢筋砼现浇箱

梁
外观检查

河西大涌主线右幅

拼宽桥
44.96 10+13+10

钢筋砼现浇箱

梁
外观检查

右辅道横沙路汽车

通道
49.04 2×20 P.C.空心板 外观检查

右辅道跨联安大道

桥
673.472

4×23+2×17+2×30+5

×21+19.5+3×21.04+2

0.077+21.153+31.354+

41.455+31.353+21.153

+15.584+17.04+2×21.

04+19.5+2×17

17/21/23/30

米 P.C.小箱梁

+T 梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

30m 小箱梁单梁

右辅道跨穗盐西路

桥
400.6

7×21+19+（36+46+29）

+19+17+3×21+19

17/19/21 米

P.C.小箱梁

+P.C.现浇箱

梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

（36+46+29）连续

梁荷载试验

右辅道河西大涌桥 48.06 3×13 P.C.空心板 外观检查

左辅道横沙路汽车

通道
49.04 2×20 P.C.空心板 外观检查

左辅道江心涌桥 69 3×20 P.C.空心板 外观检查

左辅道跨联安大道

桥
714.444

2×17+19.5+2×21.04+

23.04+20.512+21.152+

31.353+41.455+31.354

+21.153+17.15+2×17.

04+21.04+19.5+2×21+

2×30+17+21+3×30+2

×19+3×21

17/19/21/23/

30米P.C.小箱

梁+T 梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

23m 小箱梁单梁

左辅道跨穗盐西路

桥
400.6

2×19+5×21+

（36+46+29）

+19+17+5×21

17/19/21 米

P.C.小箱梁

+P.C.现浇箱

梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

左辅道河西大涌桥 48.06 3×13 P.C.空心板 外观检查

河西大道汽车通道

拼宽桥
32.04 1×22 P.C.空心板 外观检查

佛山水道主线桥左

幅拼宽桥
191.763

20.84+3×20.924+21.0

73+3×21.03+21.48
P.C.空心板

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

佛山水道主线桥右

幅拼宽桥
149.561

20.801+3×20.897+20.

996+21.040+21.54
P.C.空心板

外观检查

脉动试验

永久观测点复测
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

海八路跨线桥左幅

拼宽桥
352.86

2×21.04+（35+2×45+

35）+2×21.04+

2×21.04+3×21.04

P.C.现浇箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

（2×21.04）连续

梁荷载试验

海八路跨线桥右幅

拼宽桥
352.36

（20.94+4×21.04）

+2×21.04+

（35+2×45+35）

+2×21.04

P.C.现浇箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

海八路立交

FDK0+259.22 涵洞
/ 1-5×3.5 钢筋砼箱涵 外观检查

三胜河桥主线拼宽

桥
26.98 1×16 P.C.空心板

外观检查

16m 空心板单梁

右辅道三胜河拼宽

桥
26.04 1×16 P.C.空心板 外观检查

左辅道三胜河拼宽

桥
26.04 1×16 P.C.空心板 外观检查

海五路立交

K30+221-K30+261 涵

洞

/ 3-6×3.0
钢筋砼框架箱

涵
外观检查

海五路立交 K30+550

人行天桥
96.65 20.5+26.25+26+20.5 钢箱梁 外观检查

海五路立交 K31+175

人行天桥
124.05

27.5+17.75+20+20+17.

4+18
钢箱梁 外观检查

FJ-S03

主线跨佛平路桥拼

宽桥
275.664

20.54+9×21.04+21.04

3+21.055+21.166

P.C.空心板+T

梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

右辅道跨佛平路桥

（FB 辅道桥）
560

4×21+3×19+

（56+103+56）

+3×17+6×21

17/19/21 米

P.C.小箱梁+

钢箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

（56+103+56）连续

钢箱梁荷载试验

左辅道跨佛平路桥

（FA 辅道桥）
562

7×21+17+（56+103+56）

+3×17+6×21

17/21 米 P.C.

小箱梁+钢箱

梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

21m 小箱梁单梁

佛平路立交

D1K0+538.00 匝道桥
645.6 10×30+40+10×30 P.C.现浇箱梁 外观检查

佛平路立交

K31+405.06 涵洞
/ 1-5×3.0 钢筋砼箱涵 外观检查

佛平路立交

K31+736.97 涵洞
/ 3-3×2.5 钢筋砼箱涵 外观检查

佛平路立交

LAK0+176.09 涵洞
/ 1-2×2.0 圆管涵 外观检查

佛平路立交

LAK0+612.34 涵洞
/ 1-4×3.0 圆管涵 外观检查

佛平路立交

LBK0+210.52 涵洞
/ 1-4×3.0 圆管涵 外观检查
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

佛平路立交

LBK0+610.43 涵洞
/ 1-2×2.0 圆管涵 外观检查

佛平路立交

K33+255-K33+615 涵

洞

/ 3-6×3.0 钢筋砼框架涵 外观检查

佛平路立交 K31+780

地下通道
/ 1-5×2.75 钢筋砼箱 外观检查

佛平路立交 K33+700

地下通道
/ 1-5×2.75 钢筋砼箱 外观检查

平胜大桥北引桥右

幅拼宽桥
513.3

7×20+6×20+6×20+

（30+2×25+30）

P.C.空心板+

现浇箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

20m 空心板单梁

平胜大桥北引桥左

幅拼宽桥
227

（29+3×28）+

（28+2×27+32）
P.C.现浇箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

季华路立交E匝道桥 394.571

（2×18+2×22）+

（30+29.595+35.176+2

2+35）+

（30+2×35+2×30）

P.C.现浇箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

（30+2×35+2×30

）连续梁荷载试验

季华路立交G匝道桥 363 10×30+3×20 P.C.现浇箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

季华路立交H匝道桥 1047

30×30+（30+25+25）+

（25+34+23）+

（44.5+42.5+43）+

（24.5+36+31.5）

+4×30+3×30+3×30+3

×30+3×30+3×30

P.C.现浇箱

梁、钢箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

（24.5+36+31.5）

连续梁荷载试验

平胜大桥南引桥左

幅拼宽
513.313

（4×30+30.02）+

（30.039+4×30+30.03

9）+

（29.964+4×30+29.96

）

P.C.现浇箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

平胜大桥南引桥右

幅拼宽
303.264

（3×30+30.039）+

（29.964+4×30+29.96

）

P.C.现浇箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

西龙立交

K36+522.15 涵洞
/ 1-4×3.0 钢筋砼箱涵 外观检查

西龙立交

FJK0+249.79 涵洞
/ 1-d1.5 圆管涵 外观检查

西龙立交

FNK0+753.16 涵洞
/ / 圆管涵 外观检查

陈村立交A匝道跨东

侧辅道桥
529.7

25+2×（4×25）

+3×25+2×（4×25）+25

25m 预应力砼

小箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

25m 小箱梁单梁
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

陈村立交E匝道跨西

侧辅道桥
604.7

25+3×25+4×（4×25）

+3×25+25

25m 预应力砼

小箱梁

外观检查

脉动试验

永久观测点复测

陈村立交T匝道 1号

桥
21.746 1×16

16m 预应力砼

空心板

外观检查

16m 空心板单梁

陈村立交T匝道 2号

桥
30.86 2×13

13m 预应力砼

空心板
外观检查

陈村立交东辅道中

桥
30.86 2×13

13m 预应力砼

空心板
外观检查

陈村立交S匝道 1号

桥
34.034 2×13

13m 预应力砼

空心板
外观检查

陈村立交S匝道 2号

桥
21.008 1×16

16m 预应力砼

空心板
外观检查

陈村立交主线桥加

宽
21.5 1×16

16m 预应力砼

空心板
外观检查

表 4.3.3-2 桥梁工程缺陷责任期终止检测内容及数量（外观抽查）

合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

FJ-S01

中信大道立交H辅道

调头桥
546.0

5×30+（26.5+27+26.5）+

（25+27+29）+（28+29+28）

+5×30

30 米 P.C.小

箱梁+P.C.连

续箱梁

外观抽查 145m

中信大道立交 FA 辅

道 1 号桥
30.0 3×10 P.C.空心板 外观抽查 10m

中信大道立交 FA 辅

道 2 号桥
30.0 3×10 P.C.空心板 外观抽查 10m

中信大道立交 FB 辅

道 1 号桥
30.0 3×10 P.C.空心板 外观抽查 10m

中信大道立交 FB 辅

道 2 号桥
30.0 3×10 P.C.空心板 外观抽查 10m

中信大道立交F匝道

桥
463.1

4×25+4×25+

（21.7+21.4）

+4×25+4×30

30 米 P.C.小

箱梁+25 米

P.C.现浇连续

箱梁+钢箱梁

外观抽查 173m

金溪大桥左幅拼宽

引桥
155.0 5×20+25+30

20 米 P.C.空

心板+P.C.小

箱梁

外观抽查 50m

金溪大桥右幅拼宽

引桥
245.0 5×20+（25+3×30）+30

20 米 P.C.空

心板+P.C.小

箱梁

外观抽查 50m

中信大道立交

K1+950 人行天桥
97.3 20.435+2×29.26+15.015 连续钢箱梁 外观抽查 60m

中信大道立交

K2+840 人行天桥
93.6 16.38+2×26.73+20.47 连续钢箱梁 外观抽查 52m

中信大道立交

K7+775 人行天桥
71.5 12.83+2×21.9+11.55 连续钢箱梁 外观抽查 44m
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

里横路立交H辅道调

头桥
331.0

2×30+（26.5+27+26.5）

+2×25.5+

（26.5+27+26.5）+2×30

30 米 P.C.小

箱梁+2×25.5

米钢箱梁

+P.C.现浇连

续箱梁

外观抽查 161m

里水涌特大桥左幅

拼宽引桥
105.1 20.94+4×21.04 P.C.空心板 外观抽查 21m

盐南路F辅道跨线桥 527.5

2×21+5×21+

（24.5+32+35+24）

+2×27.5+4×21+4×21+2

×21

21 米 P.C.小

箱梁+P.C.连

续箱梁

外观抽查 255m

盐南路E辅道跨线桥 527.5

2×21+4×21+4×21+

（24+35+32+24.5）

+2×27.5+5×21+2×21

21 米 P.C.小

箱梁+P.C.连

续箱梁

外观抽查 255m

雅瑶水道左幅拼宽

桥
425.7

17.711+19.083+21.216+2

×36.429+21.216+2×21.

109+19.083+19.048+2×2

1.04+2×23.04+4×21.04

+20.94

20 米、22 米

P.C.空心板

+P.C.T 梁

外观抽查 100m

雅瑶水道右幅拼宽

桥
515.9

3×23.04+21.04+17.711+

19.083+21.216+2×36.42

9+21.216+2×21.109+19.

083+19.048+2×21.04+2

×23.04+4×21.04+20.94

20 米、22 米

P.C.空心板

+P.C.T 梁

外观抽查 120m

FJ-S02

主线跨广佛公路左

幅拼宽桥
273.3

（20.56+2×21.02）+

（19.058+21.151）+

（30.354+48.468+30.384

）+（21.15+18.28）+19.07

P.C.空心板

+P.C.现浇箱

梁

外观抽查 149m

主线跨广佛公路右

幅拼宽桥
273.3

（20.56+2×21.02）+

（19.058+21.151）+

（30.354+48.468+30.384

）+（21.15+18.28）+19.07

P.C.空心板

+P.C.现浇箱

梁

外观抽查 149m

主线跨穗盐西路左

幅拼宽桥
538.2

2×21.04+4×21.049+21.

036+2×21.04+18.04+21.

145+31.35+46.454+31.35

+21.072+19.04+3×21.04

+2×19.06+2×19.04+18.

54

P.C.空心板

+30/45 米

P.C.T 梁

外观抽查 120m

主线跨穗盐西路右

幅拼宽桥
231.9

31.368+21.072+19.099+2

×21.04+21.033+2×19.0

6+2×19.04+18.513

P.C.空心板

+30 米 P.C.T

梁

外观抽查 50m

河西大涌主线左幅

拼宽桥
45.0 10+13+10

钢筋砼现浇箱

梁
外观抽查 13m

河西大涌主线右幅

拼宽桥
45.0 10+13+10

钢筋砼现浇箱

梁
外观抽查 13m

右辅道横沙路汽车

通道
49.0 2×20 P.C.空心板 外观抽查 20m
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

右辅道跨联安大道

桥
673.5

4×23+2×17+2×30+5×2

1+19.5+3×21.04+20.077

+21.153+31.354+41.455+

31.353+21.153+15.584+1

7.04+2×21.04+19.5+2×

17

17/21/23/30

米 P.C.小箱

梁+T 梁

外观抽查 140m

右辅道跨穗盐西路

桥
400.6

7×21+19+（36+46+29）

+19+17+3×21+19

17/19/21 米

P.C.小箱梁

+P.C.现浇箱

梁

外观抽查 171m

右辅道河西大涌桥 48.1 3×13 P.C.空心板 外观抽查 13m

左辅道横沙路汽车

通道
49.0 2×20 P.C.空心板 外观抽查 20m

左辅道江心涌桥 69.0 3×20 P.C.空心板 外观抽查 20m

左辅道跨联安大道

桥
714.4

2×17+19.5+2×21.04+23

.04+20.512+21.152+31.3

53+41.455+31.354+21.15

3+17.15+2×17.04+21.04

+19.5+2×21+2×30+17+2

1+3×30+2×19+3×21

17/19/21/23/

30 米 P.C.小

箱梁+T 梁

外观抽查 150m

左辅道跨穗盐西路

桥
400.6

2×19+5×21+（36+46+29）

+19+17+5×21

17/19/21 米

P.C.小箱梁

+P.C.现浇箱

梁

外观抽查 171m

左辅道河西大涌桥 48.1 3×13 P.C.空心板 外观抽查 13m

河西大道汽车通道

拼宽桥
32.0 1×22 P.C.空心板 外观检查

佛山水道主线桥左

幅拼宽桥
191.8

20.84+3×20.924+21.073

+3×21.03+21.48
P.C.空心板 外观抽查 40m

佛山水道主线桥右

幅拼宽桥
149.6

20.801+3×20.897+20.99

6+21.040+21.54
P.C.空心板 外观抽查 40m

海八路跨线桥左幅

拼宽桥
352.9

2×21.04+（35+2×45+35）

+2×21.04+2×21.04+3×

21.04

P.C.现浇箱梁 外观抽查 160m

海八路跨线桥右幅

拼宽桥
352.4

（20.94+4×21.04）

+2×21.04+

（35+2×45+35）

+2×21.04

P.C.现浇箱梁 外观抽查 80m

三胜河桥主线拼宽

桥
27.0 1×16 P.C.空心板 外观检查

右辅道三胜河拼宽

桥
26.0 1×16 P.C.空心板 外观检查

左辅道三胜河拼宽

桥
26.0 1×16 P.C.空心板 外观检查

海五路立交 K30+550

人行天桥
96.7 20.5+26.25+26+20.5 钢箱梁 外观抽查 52m

海五路立交 K31+175

人行天桥
124.1

27.5+17.75+20+20+17.4+

18
钢箱梁 外观抽查 40m
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FJ-S03

主线跨佛平路桥拼

宽桥
275.7

20.54+9×21.04+21.043+

21.055+21.166
P.C.空心板 外观抽查 60m

右辅道跨佛平路桥

（FB 辅道桥）
560.0

4×21+3×19+

（56+103+56）

+3×17+6×21

17/19/21 米

P.C.小箱梁+

钢箱梁

外观抽查 295m

左辅道跨佛平路桥

（FA 辅道桥）
562.0

7×21+17+（56+103+56）

+3×17+6×21

17/21 米 P.C.

小箱梁+钢箱

梁

外观抽查 295m

佛平路立交

D1K0+538.00 匝道桥
645.6 10×30+40+10×30 P.C.现浇箱梁 外观抽查 130m

平胜大桥北引桥右

幅拼宽桥
513.3

7×20+6×20+6×20+

（30+2×25+30）

20 米 P.C.空

心板+现浇箱

梁

外观抽查 295m

平胜大桥北引桥左

幅拼宽桥
227.0

（29+3×28）+

（28+2×27+32）
P.C.现浇箱梁 外观抽查 10m

季华路立交E匝道桥 394.6

（2×18+2×22）+

（30+29.595+35.176+22+

35）

+（30+2×35+2×30）

P.C.现浇箱梁 外观抽查 80m

季华路立交G匝道桥 363.0
3×30+3×30+4×30+3×2

0
P.C.现浇箱梁 外观抽查 90m

季华路立交H匝道桥 1047.0

30×30+（30+25+25）+

（25+34+23）+

（44.5+42.5+43）+

（24.5+36+31.5）

+4×30+3×30+3×30+3×

30+3×30+3×30

P.C.现浇箱

梁、钢箱梁
外观抽查 220m

平胜大桥南引桥左

幅拼宽
513.3

（4×30+30.02）+

（30.039+4×30+30.039）

+（29.964+4×30+29.96）

P.C.现浇箱梁 外观抽查 120m

平胜大桥南引桥右

幅拼宽
303.3

（3×30+30.039）+

（29.964+4×30+29.96）
P.C.现浇箱梁 外观抽查 60m

陈村立交A匝道跨东

侧辅道桥
529.7

25+2×（4×25）

+3×25+2×（4×25）+25

25m 预应力砼

小箱梁
外观抽查 75m

陈村立交E匝道跨西

侧辅道桥
604.7

25+3×25+4×（4×25）

+3×25+25

25m 预应力砼

小箱梁
外观抽查 125m

陈村立交T匝道1号

桥
21.7 1×16

16m 预应力砼

空心板
外观检查

陈村立交T匝道2号

桥
30.9 2×13

13m 预应力砼

空心板
外观抽查 13m

陈村立交东辅道中

桥
30.9 2×13

13m 预应力砼

空心板
外观抽查 13m

陈村立交S匝道1号

桥
34.0 2×13

13m 预应力砼

空心板
外观抽查 13m

陈村立交S匝道2号

桥
21.0 1×16

16m 预应力砼

空心板
外观检查

陈村立交主线桥加 21.5 1×16 16m 预应力砼 外观检查
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宽 空心板
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表 4.3.3-3 桥梁工程竣工检测内容及数量

合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

FJ-S01

中信大道立交 FA 辅

道 1 号桥
30.0 3×10 P.C.空心板 外观检查

中信大道立交 FA 辅

道 2 号桥
30.0 3×10 P.C.空心板 外观检查

中信大道立交 FB 辅

道 1 号桥
30.0 3×10 P.C.空心板 外观检查

中信大道立交 FB 辅

道 2 号桥
30.0 3×10 P.C.空心板 外观检查

金溪大桥左幅拼宽

引桥
155.0 5×20+25+30

20 米 P.C.空

心板+P.C.小

箱梁

外观检查

金溪大桥右幅拼宽

引桥
245.0 5×20+（25+3×30）+30

20 米 P.C.空

心板+P.C.小

箱梁

外观检查

中信大道立交

K2+272.274 涵洞
/ 1-d0.8/1-d1.20 钢筋砼圆管涵 外观检查

中信大道立交

K2+355.982 涵洞
/ 1-d0.8/1-d1.20 钢筋砼圆管涵 外观检查

中信大道立交

K2+433.437 涵洞
/ 1-d0.8 钢筋砼圆管涵 外观检查

中信大道立交

AK0+392 涵洞
/ 1-3×2.3 钢筋砼盖板涵 外观检查

中信大道立交

AK1+056.5 涵洞
/ 1-4×2.7 钢筋砼盖板涵 外观检查

中信大道立交

EK0+403 涵洞
/ 1-4×3 钢筋砼盖板涵 外观检查

中信大道立交

GK0+160 涵洞
/ 1-4×3 钢筋砼盖板涵 外观检查

中信大道立交

JK0+106 涵洞
/ 1-4×3 钢筋砼盖板涵 外观检查

中信大道立交

FBK1+383 涵洞
/ 1-4×2.0 钢筋砼盖板涵 外观检查

中信大道立交

FBK1+770 涵洞
/ 1-d1.50 钢筋砼圆管涵 外观检查

中信大道立交

K1+950 人行天桥
210 20.435+2×29.26+15.015 连续钢箱梁 外观检查

中信大道立交

K2+840 人行天桥
93.6 16.38+2×26.73+20.47 连续钢箱梁 外观检查

中信大道立交

K7+775 人行天桥
71.5 12.83+2×21.9+11.55 连续钢箱梁 外观检查

文教互通立交

K6+443.622 涵洞
/ 1-3×2 钢筋砼箱涵 外观检查

文教互通立交

K7+907.587 涵洞
/ 1-d1.20 钢筋砼圆管涵 外观检查

文教互通立交

K8+446.142 涵洞
/ 1-d1.40 钢筋砼圆管涵 外观检查
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

文教互通立交

FAK1+360 涵洞
/ 2-4×3 钢筋砼盖板涵 外观检查

文教互通立交

FBK0+356 涵洞
/ 2-4×3 钢筋砼盖板涵 外观检查

文教互通立交

FCK0+78.029 涵洞
/ 1-3×2 钢筋砼盖板涵 外观检查

文教互通立交

FCK1+254.167 涵洞
/ 2-4×2.5 钢筋砼盖板涵 外观检查

文教互通立交

FDK0+389.5 涵洞
/ 2-4×2.5 钢筋砼盖板涵 外观检查

文教互通立交

FDK1+232 涵洞
/ 2-4×2.0 钢筋砼盖板涵 外观检查

文教互通立交

FDK1+497 涵洞
/ 2-4×2.0 钢筋砼盖板涵 外观检查

里横路立交 H 辅道

调头桥
331.0

2×30+（26.5+27+26.5）

+2×25.5+（26.5+27+26.5）

+2×30

30 米 P.C.小

箱梁+2×25.5

米钢箱梁

+P.C.现浇连

续箱梁

外观检查

里水涌特大桥左幅

拼宽引桥
105.1 20.94+4×21.04 P.C.空心板 外观检查

里横路立交

FAK0+343.5 涵洞
/ 1-3.8×1.0 钢筋砼盖板涵 外观检查

里横路立交

FBK0+180.5 涵洞
/ 1-3.8×1.0 钢筋砼盖板涵 外观检查

盐南路 F 辅道跨线

桥
527.5

2×21+5×21+

（24.5+32+35+24）

+2×27.5+4×21+4×21+2

×21

21 米 P.C.小

箱梁+P.C.连

续箱梁

外观检查

盐南路 E 辅道跨线

桥
527.5

2×21+4×21+4×21+

（24+35+32+24.5）

+2×27.5+5×21+2×21

21 米 P.C.小

箱梁+P.C.连

续箱梁

外观检查

盐南路立交

FAK0+199.053 涵洞
/ 1-2.9×2.0 钢筋砼盖板涵 外观检查

盐南路立交

FAK0+403.548 涵洞
/ 1-2.9×2.0 钢筋砼盖板涵 外观检查

盐南路立交

FBK0+204.844 涵洞
/ 1-3.1×1.9 钢筋砼盖板涵 外观检查

盐南路立交

FBK0+448.049 涵洞
/ 1-3.1×1.9 钢筋砼盖板涵 外观检查

雅瑶水道左幅拼宽

桥
425.7

17.711+19.083+21.216+2

×36.429+21.216+2×21.1

09+19.083+19.048+2×21.

04+2×23.04+4×21.04+20

.94

20 米、22 米

P.C.空心板

+P.C.T 梁

外观检查

雅瑶水道右幅拼宽

桥
515.9

3×23.04+21.04+17.711+1

9.083+21.216+2×36.429+

21.216+2×21.109+19.083

+19.048+2×21.04+2×23.

20 米、22 米

P.C.空心板

+P.C.T 梁

外观检查
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

04+4×21.04+20.94

FJ-S02

主线跨广佛公路左

幅拼宽桥
273.3

（20.56+2×21.02）+

（19.058+21.151）+

（30.354+48.468+30.384）

+（21.15+18.28）+19.07

P.C.空心板

+P.C.现浇箱

梁

外观检查

主线跨广佛公路右

幅拼宽桥
273.3

（20.56+2×21.02）+

（19.058+21.151）+

（30.354+48.468+30.384）

+（21.15+18.28）+19.07

P.C.空心板

+P.C.现浇箱

梁

外观检查

主线跨穗盐西路左

幅拼宽桥
538.2

2×21.04+4×21.049+21.0

36+2×21.04+18.04+21.14

5+31.35+46.454+31.35+21

.072+19.04+3×21.04+2×

19.06+2×19.04+18.54

P.C.空心板

+30/45 米

P.C.T 梁

外观检查

主线跨穗盐西路右

幅拼宽桥
231.9

31.368+21.072+19.099+2

×21.04+21.033+2×19.06

+2×19.04+18.513

P.C.空心板

+30 米 P.C.T

梁

外观检查

河西大涌主线左幅

拼宽桥
45.0 10+13+10

钢筋砼现浇箱

梁
外观检查

河西大涌主线右幅

拼宽桥
45.0 10+13+10

钢筋砼现浇箱

梁
外观检查

右辅道横沙路汽车

通道
49.0 2×20 P.C.空心板 外观检查

右辅道跨联安大道

桥
673.5

4×23+2×17+2×30+5×21

+19.5+3×21.04+20.077+2

1.153+31.354+41.455+31.

353+21.153+15.584+17.04

+2×21.04+19.5+2×17

17/21/23/30

米 P.C.小箱梁

+T 梁

外观检查

右辅道跨穗盐西路

桥
400.6

7×21+19+（36+46+29）

+19+17+3×21+19

17/19/21 米

P.C.小箱梁

+P.C.现浇箱

梁

外观检查

右辅道河西大涌桥 48.1 3×13 P.C.空心板 外观检查

左辅道横沙路汽车

通道
49.0 2×20 P.C.空心板 外观检查

左辅道江心涌桥 69.0 3×20 P.C.空心板 外观检查

左辅道跨联安大道

桥
714.4

2×17+19.5+2×21.04+23.

04+20.512+21.152+31.353

+41.455+31.354+21.153+1

7.15+2×17.04+21.04+19.

5+2×21+2×30+17+21+3×

30+2×19+3×21

17/19/21/23/

30 米 P.C.小

箱梁+T 梁

外观检查

左辅道跨穗盐西路

桥
400.6

2×19+5×21+（36+46+29）

+19+17+5×21

17/19/21 米

P.C.小箱梁

+P.C.现浇箱

梁

外观检查

左辅道河西大涌桥 48.1 3×13 P.C.空心板 外观检查
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河西大道汽车通道

拼宽桥
32.0 1×22 P.C.空心板 外观检查

佛山水道主线桥左

幅拼宽桥
191.8

20.84+3×20.924+21.073+

3×21.03+21.48
P.C.空心板 外观检查

佛山水道主线桥右

幅拼宽桥
149.6

20.801+3×20.897+20.996

+21.040+21.54
P.C.空心板 外观检查

佛山水道右辅道拼

宽
393.13 30.13+12×30 P.C.小箱梁 外观检查

佛山水道辅道桥右

主桥（旧桥主桥）
190 55+80+55 P.C.现浇箱梁 外观检查

佛山水道辅道桥左

主桥（旧桥主桥）
190 55+80+55 P.C.现浇箱梁 外观检查

佛山水道主路桥右

主桥（旧桥主桥）
190 55+80+55 P.C.现浇箱梁 外观检查

佛山水道主路桥左

主桥（旧桥主桥）
190 55+80+55 P.C.现浇箱梁 外观检查

广佛高速公路跨线

桥右主桥（旧桥主

桥）

190 55+80+55 P.C.现浇箱梁 外观检查

广佛高速公路跨线

桥左主桥（旧桥主

桥）

190 55+80+55 P.C.现浇箱梁 外观检查

里水涌大桥右主桥

（旧桥主桥）
190 55+80+55 P.C.现浇箱梁 外观检查

里水涌大桥左主桥

（旧桥主桥）
190 55+80+55 P.C.现浇箱梁 外观检查

里水涌右辅道桥主

桥（旧桥主桥）
186 53.98+78.15+53.64 P.C.现浇箱梁 外观检查

里水涌左辅道桥主

桥（旧桥主桥）
186 53.64+78.15+53.98 P.C.现浇箱梁 外观检查

海八路跨线桥右幅

拼宽桥
352.4

（20.94+4×21.04）

+2×21.04+（35+2×45+35）

+2×21.04

P.C.现浇箱梁 外观检查

YK11+468.407 人行

天桥
104 23.55+26.4+26.5+23.55 P.C.小箱梁 外观检查

官和路跨线桥人行

天桥
208

北侧（主桥+梯道）：104

南侧（主桥+梯道）：104

主桥 P.C.空心

板

梯道现浇板

外观检查

雅瑶水道左幅拼宽

桥先行段
91 21.84+3×23.14 P.C.空心板 外观检查

改路 4K0+350.5 21 1×16 P.C.空心板 外观检查

海八路立交

FDK0+259.22 涵洞
/ 1-5×3.5 钢筋砼箱涵 外观检查

三胜河桥主线拼宽

桥左幅
27.0 1×16 P.C.空心板 外观检查

三胜河桥主线拼宽

桥右幅
27.0 1×16 P.C.空心板 外观检查

右辅道三胜河拼宽 26.0 1×16 P.C.空心板 外观检查
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

桥

左辅道三胜河拼宽

桥
26.0 1×16 P.C.空心板 外观检查

海五路立交

K30+221-K30+261

涵洞

/ 3-6×3.0
钢筋砼框架箱

涵
外观检查

海五路立交

K30+550 人行天桥
96.7 20.5+26.25+26+20.5 钢箱梁 外观检查

海五路立交

K31+175 人行天桥
124.1

27.5+17.75+20+20+17.4+1

8
钢箱梁 外观检查

FJ-S03

主线跨佛平路桥拼

宽桥左幅
275.7

20.54+9×21.04+21.043+2

1.055+21.166
P.C.空心板 外观检查

主线跨佛平路桥拼

宽桥右幅
275.7

20.54+9×21.04+21.043+2

1.055+21.166
P.C.空心板 外观检查

右辅道跨佛平路桥

（FB 辅道桥）
560.0

4×21+3×19+（56+103+56）

+3×17+6×21

17/19/21 米

P.C.小箱梁+

钢箱梁

外观检查

左辅道跨佛平路桥

（FA 辅道桥）
562.0

7×21+17+（56+103+56）

+3×17+6×21

17/21 米 P.C.

小箱梁+钢箱

梁

外观检查

佛平路立交

K31+709 人行天桥
206

东侧梯道

（9.46+9.2+9.2+5）+主桥

(24+22*2+29.30+20+23)+

西侧梯道

（9.46+9.2+9.2+5.4）

连续钢箱梁 外观检查

佛平路立交

K33+588 人行天桥
202

东侧梯道

（9.46+9.2+9.2+5）+主桥

(44+45+48)+西侧梯道

（9.46+9.2+9.2+5.4）

连续钢箱梁 外观检查

佛平路立交

K31+405.06 涵洞
/ 1-5×3.0 钢筋砼箱涵 外观检查

佛平路立交

K31+405.06 涵洞

(右幅接长箱涵）

/ 1-5×3.0 钢筋砼箱涵 外观检查

佛平路立交

K31+736.97 涵洞
/ 3-3×2.5 钢筋砼箱涵 外观检查

佛平路立交

LAK0+176.09 涵洞
/ 1-2×2.0 圆管涵 外观检查

佛平路立交

LAK0+612.34 涵洞
/ 1-4×3.0 圆管涵 外观检查

佛平路立交

LBK0+210.52 涵洞
/ 1-4×3.0 圆管涵 外观检查

佛平路立交

LBK0+610.43 涵洞
/ 1-2×2.0 圆管涵 外观检查

佛平路立交

K33+255-K33+615

涵洞

/ 3-6×3.0 钢筋砼框架涵 外观检查

佛平路立交 / 1-5×2.75 钢筋砼箱 外观检查
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

K31+780 地下通道

佛平路立交

K33+700 地下通道
/ 1-5×2.75 钢筋砼箱 外观检查

平胜大桥北引桥右

幅拼宽桥
513.3

7×20+6×20+6×20+

（30+2×25+30）

20 米 P.C.空

心板+现浇箱

梁

外观检查

平胜大桥北引桥左

幅拼宽桥
227.0

（29+3×28）+

（28+2×27+32）
P.C.现浇箱梁 外观检查

季华路立交 E 匝道

桥
394.6

（2×18+2×22）+

（30+29.595+35.176+22+3

5）+（30+2×35+2×30）

P.C.现浇箱梁 外观检查

季华路立交 G 匝道

桥
363.0 3×30+3×30+4×30+3×20 P.C.现浇箱梁 外观检查

季华路立交 H 匝道

桥
1047.0

30×30+（30+25+25）+

（25+34+23）+

（44.5+42.5+43）+

（24.5+36+31.5）

+4×30+3×30+3×30+3×3

0+3×30+3×30

P.C.现浇箱

梁、钢箱梁
外观检查

平胜大桥南引桥左

幅拼宽
513.3

（4×30+30.02）+

（30.039+4×30+30.039）+

（29.964+4×30+29.96）

P.C.现浇箱梁 外观检查

平胜大桥南引桥右

幅拼宽
303.3

（3×30+30.039）+

（29.964+4×30+29.96）
P.C.现浇箱梁 外观检查

西龙立交

K36+522.15 涵洞
/ 1-4×3.0 钢筋砼箱涵 外观检查

西龙立交

FJK0+249.79 涵洞
/ 1-d1.5 圆管涵 外观检查

西龙立交

FNK0+753.16 涵洞
/ / 圆管涵 外观检查

陈村立交 A匝道跨

东侧辅道桥
529.7

25+2×（4×25）+3×25+2×

（4×25）+25

25m 预应力砼

小箱梁
外观检查

陈村立交 E匝道跨

西侧辅道桥
604.7

25+3×25+4×（4×25）

+3×25+25

25m 预应力砼

小箱梁
外观检查

陈村立交 T 匝道 1

号桥
21.7 1×16

16m 预应力砼

空心板
外观检查

陈村立交 T 匝道 2

号桥
30.9 2×13

13m 预应力砼

空心板
外观检查

陈村立交东辅道中

桥
30.9 2×13

13m 预应力砼

空心板
外观检查

陈村立交 S 匝道 1

号桥
34.0 2×13

13m 预应力砼

空心板
外观检查

陈村立交 S 匝道 2

号桥
21.0 1×16

16m 预应力砼

空心板
外观检查

陈村立交主线桥加

宽左幅
22 1×16

16m 预应力砼

空心板
外观检查

陈村立交主线桥加

宽右幅
22 1×16

16m 预应力砼

空心板
外观检查
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

旧桥加

固

小布互通立交 J 匝

道桥
211

（25+25+25+25）+

（25+30+25+25）

现浇钢筋砼连

续箱梁、预应

力钢筋砼连续

箱梁

外观检查

K11+879 小桥左幅 20 13 P.C.空心板 外观检查

K11+879 小桥右幅 20 13 P.C.空心板 外观检查

K13+131 小桥左主

线桥
20 20 P.C.空心板 外观检查

K13+131 小桥右主

线桥
20 20 P.C.空心板 外观检查

K13+131 小桥右辅

道桥
20 20 P.C.空心板 外观检查

K13+131 小桥左辅

道桥
20 20 P.C.空心板 外观检查

K14+097 中桥主线

桥左幅
20 20 P.C.空心板 外观检查

K14+097 中桥主线

桥右幅
20 20 P.C.空心板 外观检查

K14+097 中桥右辅

道桥
20 20 P.C.空心板 外观检查

K14+097 中桥左辅

道桥
20 20 P.C.空心板 外观检查

广佛高速公路跨线

桥引桥左幅
1301

（20.94+7×21.04）+

（27.14+33.99）+20.53，

（20.57+19.056+19.048+1

5×21.04+10×23.04+21.0

4+17.711+19.083+21.216）

+（2×36.429）+

（21.216+2×21.109+19.0

83+19.048+2×21.04+2×2

3.04+4×21.04+20.94）

P.C.空心板

P.C.T 梁
外观检查

广佛高速公路跨线

桥引桥右幅
1301

（20.94+7×21.04）+

（27.14+33.99）+20.53，

（20.57+19.056+19.048+1

5×21.04+10×23.04+21.0

4+17.711+19.083+21.216）

+（2×36.429）+

（21.216+2×21.109+19.0

83+19.048+2×21.04+2×2

3.04+4×21.04+20.94）

P.C.空心板

P.C.T 梁
外观检查

金溪大桥左幅 120 第 34~39 跨 P.C.空心板 外观检查

金溪大桥右幅 120 第 34~39 跨 P.C.空心板 外观检查

里广路跨线桥左幅 252
第 1~3、7、16~19、22~25

跨
P.C.空心板 外观检查

里广路跨线桥右幅 399
第 1、3~9、14~19、22~26

跨
P.C.空心板 外观检查

里水涌大桥辅道桥

左幅
125 第 2~3、8、15、18~19 跨 P.C.空心板 外观检查
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

里水涌大桥辅道桥

右幅
206 第 2~7、12、16~19 跨 P.C.空心板 外观检查

里水涌大桥引桥左

幅
411

第 1~12、17、20~22、25~27、

29 跨
P.C.空心板 外观检查

里水涌大桥引桥右

幅
409

第 1、4~7、9~12、17~19、

21~27、29 跨
P.C.空心板 外观检查

雅瑶水道右辅路跨

线桥
290 第 1~7、9~13、18、21 跨

P.C.空心板

P.C.T 梁
外观检查

雅瑶水道左辅路跨

线桥
269

第 1~4、6~9、11、13、16、

20 跨

P.C.空心板

P.C.T 梁
外观检查

盐南路跨线桥引桥

左幅
380 19*20 P.C.空心板 外观检查

盐南路跨线桥引桥

右幅
380 19*20 P.C.空心板 外观检查

佛山水道大桥左幅 354 第 1~7、10、19~27 跨 P.C.空心板 外观检查

佛山水道大桥右幅 289 第 1~5、7、11、21~27 跨 P.C.空心板 外观检查

佛山水道大桥左辅

道
105 第 1~4、7 跨 P.C.空心板 外观检查

佛山水道大桥右辅

道
63 第 1~3 跨 P.C.空心板 外观检查

广佛新干线立交主

线桥右主桥
786

第 1、8~14、20、25~31、

33、35~37、39、41~43、55~66

跨

P.C.空心板

P.C.T 梁
外观检查

广佛新干线立交主

线桥左主桥
665

第 1、3、7~11、20、30、

34、39、41~42、44~45、47、

51、56~66 跨

P.C.空心板

P.C.T 梁
外观检查

海八路立交横向跨

线桥左幅
168 第 6、12~18 跨

P.C.空心板

现浇钢筋砼箱

梁

外观检查

海八路立交横向跨

线桥右幅
161

第 1、7、11、13、16~18

跨

P.C.空心板

现浇钢筋砼箱

梁

现浇P.C.连续

箱梁

外观检查

河西大道汽孔桥左

幅
23 1*22 P.C.空心板 外观检查

河西大道汽孔桥右

幅
23 1*22 P.C.空心板 外观检查

河西大涌桥桥右主

桥
45 10+13+10 空心板 外观检查

河西大涌桥桥左主

桥
45 10+13+10 空心板 外观检查

横沙右气孔桥 20 1*13 空心板 外观检查

横沙左气孔桥 20 1*13 空心板 外观检查

江心涌桥右主桥 72 3*20 P.C.空心板 外观检查

江心涌桥左主桥 72 3*20 P.C.空心板 外观检查

三胜河桥主桥左幅 27 1*16 P.C.空心板 外观检查

三胜河桥主桥右幅 27 1*16 P.C.空心板 外观检查
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥涵跨径组合 结构型式 工作内容

三胜河桥右辅道 27 1*16 P.C.空心板 外观检查

三胜河桥左辅道 27 1*16 P.C.空心板 外观检查

穗盐路立交主路跨

线桥左幅
765 第 1~29、31~33、35 跨

P.C.空心板

P.C.T 梁
外观检查

穗盐路立交主路跨

线桥右幅
596

第 1~11、14~21、26、28、

30~34 跨

P.C.空心板

P.C.T 梁
外观检查

五胜河桥右辅道 41 10+13+10 钢筋砼空心板 外观检查

五胜河桥左辅道 41 10+13+10 钢筋砼空心板 外观检查

海八路立交一环主

线桥左幅桥
63 第 34、38、41 跨 P.C.空心板 外观检查

海五路横向跨线桥 63 第 1~3 跨 P.C.空心板 外观检查

桂平横向跨线桥 42 第 1、3 跨 P.C.空心板 外观检查

季华立交原 C 匝道

桥（现 F 匝道桥）
93 第 9~11 跨

现浇 P.C.连续

箱梁
外观检查

平胜大桥左幅 830
第 7、10~12、25~28、30、

42、44~57、60~61、63 跨

P.C.连续梁

P.C.空心板

P.C.加劲梁

外观检查

平胜大桥右幅 1073
第 8、15、20~21、24~32、

34、42、44~60、64~65 跨

P.C.连续梁

P.C.空心板

P.C.加劲梁

外观检查

西龙村左幅辅道桥 20 第 2 跨
钢筋混凝土空

心板
外观检查

西龙村右幅辅道桥 20 第 2 跨
钢筋混凝土空

心板
外观检查

西龙村左幅主线桥 20 第 2 跨
钢筋混凝土空

心板
外观检查

西龙村右幅主线桥 20 第 2 跨
钢筋混凝土空

心板
外观检查

主线跨佛平路桥左

幅
189 第 1~5、19、27~28、30 跨

P.C.空心板

P.C.T 梁
外观检查

主线跨佛平路桥右

幅
189 第 1~4、6、23、27~29 跨

P.C.空心板

P.C.T 梁
外观检查

五、配合工作

本次交工检测采取平行作业的方式进行，时间采取动态调整。需配合的工作如下：

1、由建设单位牵头，确定各个标段的业主代表、检测、监理、施工联系人，专人

负责协调、推进检测相关事宜。

2、为防止通车前检测任务量过于集中，合理安排检测项目，要求以下项目需分批

报检：

（1）已完成且符合检测条件外观及实体分批报检（要求每标段每次报检桥长大于

800m，砼龄期超过 28 天，桥面具备通行桥检车条件，伸缩缝处填砂袋）；

（2）沥青路面常规检测项目分段报检，具备 2～4km 条件即可报检；
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其它项目可分批或全线统一检测：

（1）沥青路面自动化检测全线施工完成后检测；

（2）交安设施可分段报检或全部完工后报检。

3、提供相关资料：包括设计图纸（工程概况、技术标准、结构形式等）、施工日

期等。

4、现场要求：标示里程桩号（20m）、路面清洁。

5、现场人员配合要求：现场统一协调人员 1名，技术人员 2名、辅助人员 1～4

名。

6、设备：交安设施检测配备路灯车。

7、车辆：如为已通车项目，需配备路政车和交通管制人员。
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广明高速公路陈村至西樵段二期工程竣工检测方案

项目地理位置图
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一、项目概述

广明高速公路是广州（番禺）至佛山高明高速公路的简称，广明高速公路起点位

于广州市番禺区化龙镇复甦村，终点位于佛山市高明区更楼镇白石。广明高速公路根

据所在行政区域，分为广州段、佛山段，其中佛山段分为广明高速公路陈村至西樵段

和西樵至更楼段。广明高速公路陈村至西樵段起于佛山市顺德区陈村镇吴家围，接广

州段，并与太澳国家高速公路（广珠西线）交叉，经过顺德区的北滘镇、乐从镇、禅

城区的南庄镇、南海区的丹灶镇，终点位于南海区西樵镇大岗村，接西樵至更楼段，

并与国道主干线广州绕城公路九江至小塘段交叉。

广明高速公路陈村至西樵段分为一期工程（原项目通车段）和二期工程（佛山一

环改造段），一期工程（原项目通车段）包括吴家围至陈村段（K0+000～K7+344.295）

和罗格至大岗段（K30+238.390）～K42+165.447），长 19.271km，已于 2014 年底建

成通车；二期工程（佛山一环改造段）范围是陈村至罗格段（K7+344.295～

K36+025.442），共长 28.681km，其中 K8+322.39～K13+166.39 段（长 4.844km）与佛

江高速顺德段共线。

本项目的土建施工标划分为 1 个标段（含路基、桥涵等土建部分，以及景观绿化、

声屏障等，不含路面），设计文件分为 3 段：

表 1-1 土建合同段划分表

合同段 设计单位 桩号范围
里程

（km）
主要内容

GM2S

－1

施工

合同

段

GM2S-1A 广东省交

通规划设

计研究院

股份有限

公司

K7+344.297~K8+322.39

K13+166.39 ~K29+392
17.204

仙涌立交、陈村枢纽立交、

华阳路立交、新桂路立交、

环镇西路立交、乐从辅道

高架桥、吉利佛开立交

GM2S-1C

段（佛江

共线段）

K8+322.39~K13+166.39

及北滘枢纽立交
4.844

林上路立交（含北侧、南

侧出入口）、北滘枢纽立

交（含东侧与南侧出入口）

GM2S-1B

段

上海市政

工程设计

研究总院

（集团）

有限公司

K29+392~K36+025.442 6.633
樵乐路立交、罗格枢纽立

交

本项目为广明高速公路陈村至西樵段二期工程。路线长 28.681km（K7+344.295～

K36+025.442），其中 K8+322.39～K13+166.39 段（长 4.844km）与佛江高速顺德段共
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线。本项目为完全利用佛山一环部分东线、南线、西线。

GM2S-1A 合 同 段 路 线 起 迄 范 围 为 K7+344.295 ～ K8+322.39 与

K13+166.39~K29+392，路线共长 17.204km。既有大桥 4797.4m/12 座，中桥 718m/20 座，

小桥 94m/7 座，涵洞 3 道，均为旧桥涵利用；主线拼宽桥梁 189.6m/6 座；新建、改

建桥（含匝道桥、辅道桥、天桥、连接线桥）1856.12m/7 座，新建、改造涵洞 3 道；

设仙涌、陈村，华阳路，新桂路，乐从辅道高架桥，环镇西路，吉利佛开等互通立交

6 处；管理中心 1 处（在北滘立交处，与佛江高速佛山段共用）。

GM2S-1C 合同段路线起迄范围为 K8+322.39~K13+166.39 及北滘枢纽立交，主线

路线共长 4.844km。该合同段为广明高速公路陈村至西樵段二期工程与佛江高速公路

佛山段共线段，由两者共同筹建。既有大桥 1369.3m/2 座，中桥 227m/6 座，涵洞 3 道，

均为旧桥涵利用；主线加宽桥梁 126m/3 座；新建、改建桥梁（含匝道桥、辅道桥、

天桥、连接线桥）3027.4m/17 座，新建、改造涵洞 9 道；设林上路立交南侧出入口、

北滘立交南侧出入口互通立交 2 处；管理中心 1 处（在北滘立交处）。

GM2S-1B 合同段路线方案起点桩号 K29+392，终点桩号 K36+025.442，路线总长

6.633Km。佛开高速至樵乐路立交段主路两侧新建辅路 5082.2m；全线既有桥梁

2300.7m；改建中、小桥 282.4m/3 座；新建大桥 1300m/2 座；新建燃气保护涵 1900m；

人行通道箱涵拼长 2 道；过水涵洞拼长 1 道；改建樵乐路、南庄大道、罗格互通式立

体交叉 3处。

设计标准：

公路等级： 主路为高速公路；被交路林上路为城市主干道；

路基宽度：主路为 44.5m（42.0m），双向 8车道；单侧辅道路基宽度采用 12m 的

3 车道标准；被交路林上路为双向 8车道；

设计速度：主路为 100km/h，辅道为 50km/h，被交路林上路为 60km/h，匝道为

50/40km/h

设计荷载：公路-Ⅰ级

二、检查、检测依据

本次检查、检测工作依据或参照以下规范和资料进行：

1、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部令 2017 年第 28 号）；

2、交通部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65 号）；
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3、《广东省交通质监站关于明确高速公路竣工检测项目及检测频率的通知》（粤

交监督[2015]102 号）；

4、广东省交通厅《关于广东省交通建设项目附属房建工程竣工验收的实施意见》

（粤交基[2008]628 号）；

5、佛山市交通运输局《佛山市交通运输工程项目强制性质量检测工作指南>的通

知》（佛交[2016]534 号）；

6、交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；

7、交通部《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

8、交通部《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

9、《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）

10、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

11、相关设计图纸资料。

三、检测对象

本次检测对象为全线新建或维修加固桥涵工程。

四、检查与检测方案

（一）外观检查

表 4.1.1-1 公路工程质量鉴定外观检查项目

检查对象 检查内容 设备

小桥

1．混凝土表面粗糙程度，模板接缝处平顺，有无漏浆现象。

2．梁板及接缝渗、漏水现象。

3．混凝土表面蜂窝麻面面积。

4．桥梁的内外轮廓线条应顺滑清晰，栏杆、护栏应牢固、直顺、美观。

5．桥头路面平顺，无跳车现象。

6．桥下施工弃料应清理干净。

相机

涵洞

1．涵洞进出口顺适，洞身直顺，帽石、八字墙、一字墙平直，不得存在

翘曲现象，洞内有杂物、淤泥、阻水现象。

2．台身、涵底铺砌、拱圈、盖板不得有裂缝 3．涵洞处路面平顺，无跳

车现象。

相机、裂

缝 观 测

仪

桥梁工程（不

包含小桥）

基本要求：

1．混凝土表面平滑，模板接缝处平顺，无漏浆现象。

2．混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的 0.5%。

3．混凝土表面出现非受力裂缝，结构出现受力裂缝宽度超过设计规定或

设计未规定时，超过 0.15mm，项目法人应对其是否影响结构承载力组

织分析论证。

相机、裂

缝观测

仪
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检查对象 检查内容 设备

4．混凝土结构不得有空洞或钢筋外露，并应进行处理。

5．施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等应清除。

下部结构要求：

1．支座位置应准确，不得有偏歪、不均匀受力、脱空及非正常变形现象，

不符合要求时每个扣 1分。

2．锥、护坡按路基工程的支挡工程标准检查扣分，若沉陷，每处扣 1-3

分，并进行处理。

上部结构要求：

1．预制构件安装应平整。

2．悬臂浇筑的各梁段之间应接缝平顺，色泽一致，无明显错台。

3．主体钢结构外露部分的涂装和钢缆的防护防蚀层必须保护完好。

4．拱桥主拱圈线形圆滑无局部凹凸，拱圈无裂缝，并对其是否影响结构

承载力进行分析论证。

5．梁板及接无缝渗、漏水。

桥面系要求：

1．桥梁的内外轮廓线应顺滑清晰。

2．栏杆、护栏应牢固、直顺、美观。

3．桥面铺装沥青混凝土表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、明

显离析等现象，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长

度乘以 0.2 米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的 0.03%。

4．伸缩缝无阻塞、变形、开裂现象，桥头无跳车现象。

5．泄水管安装不阻水，桥面无低凹，排水良好。

（二）路基路面、交安机电工程

路基路面、交安机电工程竣工检测内容及频率如表 4.2-1 所示。

表 4.2-1 路面工程竣工检测内容一览表

检测部位 序号 检测项目 检测频率 单位

路面面层

1
路面病害调查

（自动路况摄像）
主线辅道匝道每车道连续检测 km·车道

2
平整度

（激光断面仪法）
主线辅道每车道连续检测 km·车道

3
车辙

（激光断面仪法）

主线检测一半车道，辅道单幅抽检 1条

车道
km·车道

4 横向力系数
主线检测一半车道，辅道单幅抽检 1条

车道
km·车道

5 弯沉
主线辅道单幅各抽检一条车道，桥梁段

除外
km·车道

6 构造深度 主线辅道单幅各抽检一条车道 km·车道

7 伸缩缝与桥面高差 逐条检测 条

路基工程 8 路基边坡外观检测 主线辅道匝道全幅检测，桥梁段除外 km·单幅

交通工程 9 交通工程外观检测 主线辅道匝道全幅检测 km·单幅

机电工程 10 机电工程外观检测 主线辅道匝道全幅检测 km·单幅

依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65 号），路面

工程质量鉴定外观检查的规定如下。
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表 4.2-2 路面工程质量鉴定外观检查项目

单位工

程

分部工

程
检查内容

路

面

工

程

水泥混

凝土路

面

1.混凝土板的断裂块数，高速公路和一级公路不得超过 0.2%；其它公路不得超

过 0.4%，每超过 0.1%扣 2 分。

2.混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象，高速

公路和一级公路不得超过受检面积的 0.2%；其它公路不得超过 0.3%，不符合要

求时，每超过 0.1%扣 2 分。对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面，因

干缩、温缩产生的裂缝，可不扣分。

3.路面侧石应直顺、曲线圆滑，越位 20 ㎜以上者，每处扣 1-2 分。

4.接缝填筑应饱满密实，不污染路面。不符合要求时，累计长度每 100 米扣 2

分。

5.胀缝有明显缺陷时，每条扣 1-2 分。

沥青混

凝土面

层、沥青

碎石面

层

1.面层有修补现象，每处扣 1— 3 分；

2.表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象，对于高速公

路和一级公路，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以 0.2

米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的 0.03%，其他公路不得超

过 0.05%。不符合要求时每超过 0.03%或 0.05%扣 2 分；半刚性基层的反射裂缝

可不计作施工缺陷，但应及时进行灌缝处理。

3.搭接处应紧密、平顺，烫缝不应枯焦。不符合要求时，累计每 10 米长扣 1 分。

4.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水或漏水现象，不符合要

求时，每处扣 1-2 分。

沥青表

面处治

1.表面应平整密实，不应有松散、油包、波浪、泛油、封面料明显散失等现象，

有上述缺陷的面积之和不得超过受检面积的 0.2%，不符合要求时每超过 0.2%扣

2 分。

2.无明显碾压轮迹。不符合要求时，每处扣 1分。

3.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水现象。不符合要求时，

每处扣 1-2 分。

表 4.2-3 路面工程数量一览表

序号 站点 检测部位 桩号范围 长度（m）

1
仙涌立交

出口 AK0+288--AK0+332 44

2 入口 CK0+089-CK0+134 45

3

陈村立交

FY 辅道加铺 FYK0+000-FYK0+440 440

4 D 辅道掉头车道 DDK0+000-DDK0+109.4 109.4

5 NS 匝道 NSK0+000-NSK0+923 923

6 广明右线加宽 GMYK7+017-GMYK7+281 264

7

陈村立交

广明左线加宽 GMZK6+603.817-GMZK7+097 493.183

8 SN 加宽桥 K6+603.817-K6+783.6 179.783

9 NE’匝道桥 NE'K0+160-NE'K0+635.320 475.32

10 左幅主线加宽 ZK7+344-ZK7+722 378

11 右幅主线加宽 YK7+281-YK7+722 441

12 接文登路辅道 K6+025-K6+603.8 578.8

13 D 辅道 DK0+000～DK0+624.353 624.353

14

林上路立交

潭州水道加宽桥 YK11+526-YK11+806 280

15
林上路北收费站左幅

主线加宽
ZK8+738-ZK9+260 522

16
林上路南收费站左幅

主线加宽
ZK10+860.000-ZK11+740.000 880
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序号 站点 检测部位 桩号范围 长度（m）

17
林上路北收费站右幅

主线加宽
YK8+822-YK9+260 438

18
林上路南收费站右幅

主线加宽
YK11+526-YK11+806 280

19
林上路南收费站 A 匝

道
AK0+125.947-AK0+767.682 641.735

20
林上路南收费站 B 匝

道
BK0+035-BK0+330 295

21
林上路北收费站 M 匝

道
MK9+110-MK9+354.271 244.271

22
林上路北收费站 N 匝

道
NK9+132-NK9+330.626 198.626

23
林上路北收费站 Z 辅

道
FZK8+738-FZK9+258 520

24
林上路北收费站 Y 辅

道
YFK8+860-YFK9+265 405

25 林上路南收费 FA 辅道 FAK0+000-FAK0+725 725

26 林上路南收费 FB 辅道 FBK0+000-FBK0+570 570

27 林上路立交 A 匝道 AK0+097-AK1+152 1055

28 林上路立交 B 匝道 BK0+150-BK0+450 300

29 林上路立交 C 匝道 CK0+074-CK0+347.959 273.959

30 林上路立交 D 匝道 DK0+123.446-DK0+358.916 235.47

31 林上路立交 E 匝道 EK0+223-EK0+382 159

32 林上路立交 F 匝道 FK0+176-FK1+333 1157

33 林上路立交 G 匝道 GK0+182-GK0+508 326

34 林上路立交 H 匝道 HK0+100-HK0+209 109

35 联络道 ZL 匝道 ZLK0+000-ZLK0+425.723 425.723

36 联络道 YL 匝道 YLK0+000-YLK0+428 428

37 林上路立交一环左幅 FZK9+260-FZK10+170 910

38 林上路立交一环右幅 FYK9+260-FYK10+255 995

39 林上路立交 LS 匝道 LSK0+547-LSK1+860 1313

40
北滘立交

横六 C' CK0-121.4-CK1+649.1 1527.7

41 横六 3' 3'K0+052-3'K2+163 2111

42
北滘立交

D 匝道 DK0+215-DK0+505 290

43 E 匝道 EK0+000-EK0+606 606

44

华阳立交

左幅主线加宽 ZK15+851.188～ZK18+790.000 2938.812

45 右幅主线加宽 YK16+035.000～YK18+863.357 2828.357

46 A 匝道 AK0+125.267～AK0+607.423 482.156

47 B 匝道 BK0+000.000～BK0+574.431 574.431

48 C 匝道 CK0+125.095～CK0+562.590 437.495

49 D 匝道 DK0+000.000～DK0+576 576

50 FA 辅道 FAK0+000.000～FAK0+546 546

51 FB 辅道 FBK0+228.661～FBK0+669.600 440.939

52 FC 辅道 FCK0+000.000～FCK0+551 551

53 FD 辅道 FDK0+220.528～FDK0+603.390 382.862

54
新桂立交

左幅主线加宽 ZK20+507-ZK21+373 866

55 右幅主线加宽 YK20+690.127～YK21+208.933 518.806
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序号 站点 检测部位 桩号范围 长度（m）

56 A 匝道 AK0+190.527～AK0+500 309.473

57 B 匝道 BK0+000-BK0+885.657 885.657

58 FA 辅道 FAK0+000.942～FAK0+880.55 879.608

59 FB 辅道 FBK0+000-FBK0+878 878

60

乐从立交

右幅主线加宽 YK22+260--YK22+500 240

61 A 匝道 AK0+000--AK0+457.117 457.117

62 B 匝道 BK0+000-BK0+800 800

63 FA 辅道 FAK0+000--FAK0+817.046 817.046

64

环镇西立交

左辅主线加宽 ZK23+904.937-ZK26+882.201 2977.264

65 右幅主线加宽 YK23+750-YK26+900 3150

66 A 匝道 AK0+000-AK0+737.321 737.321

67 B 匝道 BK0+000-AK0+526.816 526.816

68 C 匝道 CK0+000-CK0+345.116 345.116

69 D 匝道 DK0+000-DK0+580 580

70 FA 辅道 FAK0+000-FAK0+964.679 964.679

71 FB 辅道 FBK0+000-FBK1+107.086 1107.086

72 FC 辅道 FCK0+000-FCK0+628.471 628.471

73 FD 辅道 FDK0+000-FDK0+739.209 739.209

74

吉利佛开立

交

左辅主线加宽 Z26+882.201-Z27+400 517.799

75 右幅主线加宽 Y26+900-Y27+400 500

76 A 匝道 AK0+000-AK0+543.573 543.573

77 B 匝道 BK0+000-BK0+471.688 471.688

78

吉利佛开立

交

C 匝道 CK0+000-CK0+300 300

79 D 匝道 DK0+000-DK0+329.415 329.415

80 FA 辅道 FAK0+000-FAK0+509.211 509.211

81 FB 辅道 FBK0+000-FBK0+492.908 492.908

82

樵乐路立交

主线左幅 K31+277-K33+530

83 主线右幅 K30+563.67-K33+306.74

84 FZ 辅道 FZK1+882--K3+086.784 1204.784

85 FQZ 辅道 K0+000-K0+459.016 459.016

86 FY 辅道 FYK1+771.65-K2+262.396 490.746

87 FQY 辅道 K0+000-K0+606.223 606.223

88
樵乐路立交 B 出口辅

路
YK3+746-YK3+977 231

89 一环右辅道加罩 YK31+815.49-YK33+870 2054.51

90 一环左辅道加罩 ZK31+815.39-ZK33+940 2124.61

91

吉利涌

A 辅路 K0+000--K0+296.62 296.62

92 B 辅路 K0+000--K0+157.3 157.3

93 JLZ 辅路 K0+166--K1+318 1152

94 JLY 辅路 K0+203--K1+318 1115

95

罗格立交

罗格收费站 魁奇路西延线 K4+500--K5+180 680

96 左辅道 KQZK0+000---KQZK0+809 809

97 右辅道 KQYK0+000---KQYK0+770 770

98 罗格立交掉头车道 K0+000-K0+123 123

99 高田高架南侧拼宽桥 K31+358.406--K31+483.406 125

100 高田高架北侧拼宽桥 K31+358.406--K31+508.406 150

101 桥头段路基广明主线 K30+818.074-K31+508.406 690.332
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序号 站点 检测部位 桩号范围 长度（m）

102 A 匝道 AK0+000--AK0+169.53 169.53

103 B 匝道 BK0+000--BK0+411.167 411.167

104 C 匝道 CK0+000--CK0+371.089 371.089

105 D 匝道 DK0+000--DK0+171.256 171.256

106
一环原有主

线路面改造

左幅
K4+922.1--K6+067.9 1145.8

K7+344.297--K36+025.442 28681.145

107 右幅
K4+922.1--K6+067.9 1145.8

K7+344.297--K36+025.442 28681.145

108

一环原有辅

道路面改造
左幅

K7+722.39-K8+858.39 1136

109 K10+219.58-K10+785.39 565.81

110 K11+505-K12+724.71 1219.71

111 K14+581.19-K15+937 1355.81

112 K16+605-K17+113 508

113 K17+998.9-K18+151 152.1

114 K18+700-K19+026 326

115 K19+146-K21+016 1870

116 K24+888-K25+172.2 284.2

117 K26+140-K26+910 770

118

一环原有辅

道路面改造
右幅

K7+722.39-K8+858.39 1136

119 K10+155-K11+060 905

120 K11+619.64-K12+950 1330.36

121 K12+990-K17+083 4093

122 K18+720-K19+020 300

123 K19+146-K20+891.2 1745.2

124 K21+764-K22+010 246

125 K22+168-K22+252.5 84.5

126 K23+066.71-K23+297.24 230.53

127 K23+383.9-K23+933.66 549.76

128 K24+582.5-K24+838.2 255.7

129 K26+090-K26+910 820

主线按照双向 8车道预估，辅道按照 2车道预估，匝道按照 1车道预估。桥梁总

长 54853m。

（三）检测数量

1、路基路面、交安机电工程检测数量

路基路面、交安机电工程竣工检测数量详见表 8.1-3。

2、桥梁工程检测数量

桥梁工程竣工检测内容分为新建桥梁竣工检测和维修加固桥梁两部分，检测的数

量如表 8.1 所示（主要检测内容为外观检查）。
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五、配合工作

本次竣工检测采取平行作业的方式进行，时间采取动态调整。需配合的工作如下：

1、由建设单位牵头，确定各个标段的业主代表、检测、监理、施工联系人，专人

负责协调、推进检测相关事宜。

2、为防止检测任务量过于集中，合理安排检测项目，要求以下项目需分批报检：

3、提供相关资料：包括设计图纸（工程概况、技术标准、结构形式等）、施工日

期等。

4、现场人员配合要求：现场统一协调人员 1名，技术人员 2名、辅助人员 1～4

名。

5、车辆：为了安全，现场需配备交通维护、管制人员。
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佛清从高速公路南段竣工检测方案

项目地理位置图

佛 清 从 高 速

公 路 南 段 一

期工程

佛清从高速

公路南段二

期工程
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一、项目概述

佛（山）清（远）从（化）高速公路是广州、清远、佛山三市的重要连接线，是广

州市北三环外重要的一环，是清远高速公路网的一横线，也是佛山市一环西平行的南北

快速通道。项目南起佛山禅城，向北跨越佛山南海区、三水区，广州花都区和清远清城

区，终于广州从化，分为北段及南段两个项目。其中佛清从高速公路南段工程项目起于

佛山市禅城区南庄镇，接广明高速公路罗格立交，经佛山一环，跨越西南涌，经乐平镇

东侧至广州花都官坑（广州、佛山两市交界处），顺接北段工程。南段工程项目路线全

长 42.7km，建设标准为双向六车道，设计时速 120km/，拟建特大桥 7座，大桥 35 座以

及 2处收费站。佛清从高速公路南段分为一期工程和二期工程，一期工程起于佛山一环

西北角的官窑互通中心交叉处，路线往北终于广州花都官坑（市界），顺接佛清从高速

公路北段，一期工程路线长 16.72km；二期工程起点位于佛山市禅城区南庄，接广明高

速公路罗格互通，路线往北完全利用佛山一环，至佛山一环官窑互通后接上一期工程，

二期工程路线长 24.668km。

佛清从高速公路南段一期工程，路线全长 16.72km，共分为包括土建合同段、预制

梁标、路面标等标段在内 7个标段，其中土建合同段又分为两个标段，分别为第 1合同

段（FQC-SG-01）和第 2合同段（FQC-SG-02）。第 1合同段（FQC-SG-01）起止桩号为

K0+000～K10+256，路线长度 12.256km；第 2合同段（FQC-SG-02）起止桩号为 K10+256～

K16+720，路线长度 6.464km。佛清从高速公路南段一期工程主要的工程项目有三江互

通、三水高新区互通、西南涌大桥、乐平涌大桥、乐平互通、芦苞涌大桥、范湖服务区、

收费站等

佛清从高速公路南段二期工程，起于佛山市禅城区南庄，接广明高速罗格枢纽互通，

路线往北完全利用佛山一环，至佛山一环官窑立交后接上一期工程，二期工程路线长

24.679km（对应佛山一环线桩号 K59+028.269～K83+706.269，即利用佛山一环线南庄

至狮山段、狮山至和官窑段）。二期工程的主要工程项目有辅道改造、季华西路立交、

务庄立交、桂丹路立交等。

设计标准

公路等级：高速公路；

路基宽度：34.5m（双向六车道）；

设计速度：120km/h；
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汽车荷载等级：公路-Ⅰ级；

路面设计轴载：100kN。

二、检查、检测依据

本次检查、检测工作依据或参照以下规范和资料进行：

1、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部令 2017 年第 28 号）；

2、交通部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65 号）；

3、广东省交通厅《关于广东省交通建设项目附属房建工程竣工验收的实施意见》

（粤交基[2008]628 号）；

4、佛山市交通运输局《佛山市交通运输工程项目强制性质量检测工作指南>的通知》

（佛交[2016]534 号）；

5、交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2017）；

6、相关试验检测规范；

7、相关设计图纸资料。

三、检测对象

本次检测对象为全线桥涵、路面、机电工程。

四、检查与检测方案

（一）外观检查

表 4.1-1 公路工程质量鉴定外观检查项目

单位

工程
分部工程 检查内容 设备

小桥

1．混凝土表面粗糙程度，模板接缝处平顺，有无漏浆现象。

2．梁板及接缝渗、漏水现象。

3．混凝土表面蜂窝麻面面积。

4．桥梁的内外轮廓线条应顺滑清晰，栏杆、护栏应牢固、

直顺、美观。

5．桥头路面平顺，无跳车现象。

6．桥下施工弃料应清理干净。

相机

涵洞

1．涵洞进出口顺适，洞身直顺，帽石、八字墙、一字墙平

直，不得存在翘曲现象，洞内有杂物、淤泥、阻水现象。

2．台身、涵底铺砌、拱圈、盖板不得有裂缝 3．涵洞处路面

平顺，无跳车现象。

相机、裂缝观测

仪
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单位

工程
分部工程 检查内容 设备

桥
梁
工
程
（
不
含
小
桥
）

下部工程、

上部工程及

桥面系

基本要求：

1．混凝土表面平滑，模板接缝处平顺，无漏浆现象。

2．混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的 0.5%。

3．混凝土表面出现非受力裂缝，结构出现受力裂缝宽度超

过设计规定或设计未规定时，超过 0.15mm，项目法人应

对其是否影响结构承载力组织分析论证。

4．混凝土结构不得有空洞或钢筋外露，并应进行处理。

5．施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等应清除。

下部结构要求：

1．支座位置应准确，不得有偏歪、不均匀受力、脱空及非

正常变形现象，不符合要求时每个扣 1 分。

2．锥、护坡按路基工程的支挡工程标准检查扣分，若沉陷，

每处扣 1-3 分，并进行处理。

上部结构要求：

1．预制构件安装应平整。

2．悬臂浇筑的各梁段之间应接缝平顺，色泽一致，无明显

错台。

3．主体钢结构外露部分的涂装和钢缆的防护防蚀层必须保

护完好。

4．拱桥主拱圈线形圆滑无局部凹凸，拱圈无裂缝，并对其

是否影响结构承载力进行分析论证。

5．梁板及接无缝渗、漏水。

相机、裂缝观测

仪

桥面系要求：

1．桥梁的内外轮廓线应顺滑清晰。

2．栏杆、护栏应牢固、直顺、美观。

3．桥面铺装沥青混凝土表面应平整密实，不应有泛油、松

散、裂缝、明显离析等现象，有上述缺陷的面积（凡属单

条的裂缝，则按其实际长度乘以 0.2 米宽度，折算成面积）

之和不得超过受检面积的 0.03%。

4．伸缩缝无阻塞、变形、开裂现象，桥头无跳车现象。

5．泄水管安装不阻水，桥面无低凹，排水良好。

A． （二）路基路面、交安机电工程

路基路面、交安机电工程竣工检测内容及频率如表 4.2-1 所示。

表 4.2-1 路面工程竣工检测内容一览表

检测部位 序号 检测项目 检测频率 单位

路面面层

1
路面病害调查

（自动路况摄像）
主线辅道匝道每车道连续检测 km·车道

2
平整度

（激光断面仪法）
主线辅道每车道连续检测 km·车道

3
车辙

（激光断面仪法）

主线检测一半车道，辅道单幅抽检 1 条车

道
km·车道

4 横向力系数
主线检测一半车道，辅道单幅抽检 1 条车

道
km·车道

5 弯沉
主线辅道单幅各抽检一条车道，桥梁段除

外
km·车道

6 构造深度 主线辅道单幅各抽检一条车道 km·车道
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检测部位 序号 检测项目 检测频率 单位

7 伸缩缝与桥面高差 逐条检测 条

路基工程 8 路基边坡外观检测 主线辅道匝道全幅检测，桥梁段除外 km·单幅

交通工程 9 交通工程外观检测 主线辅道匝道全幅检测 km·单幅

机电工程 10 机电工程外观检测 主线辅道匝道全幅检测 km·单幅

依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65 号），路面

工程质量鉴定外观检查的规定如下。

表 4.2-2 路面工程质量鉴定外观检查项目

单位工

程

分部工

程
检查内容

路

面

工

程

水泥混

凝土路

面

1.混凝土板的断裂块数，高速公路和一级公路不得超过 0.2%；其它公路不得超

过 0.4%，每超过 0.1%扣 2 分。

2.混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象，高速

公路和一级公路不得超过受检面积的 0.2%；其它公路不得超过 0.3%，不符合要

求时，每超过 0.1%扣 2 分。对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面，因

干缩、温缩产生的裂缝，可不扣分。

3.路面侧石应直顺、曲线圆滑，越位 20 ㎜以上者，每处扣 1-2 分。

4.接缝填筑应饱满密实，不污染路面。不符合要求时，累计长度每 100 米扣 2

分。

5.胀缝有明显缺陷时，每条扣 1-2 分。

沥青混

凝土面

层、沥青

碎石面

层

1.面层有修补现象，每处扣 1— 3 分；

2.表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象，对于高速公

路和一级公路，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以 0.2

米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的 0.03%，其他公路不得超

过 0.05%。不符合要求时每超过 0.03%或 0.05%扣 2 分；半刚性基层的反射裂缝

可不计作施工缺陷，但应及时进行灌缝处理。

3.搭接处应紧密、平顺，烫缝不应枯焦。不符合要求时，累计每 10 米长扣 1 分。

4.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水或漏水现象，不符合要

求时，每处扣 1-2 分。

沥青表

面处治

1.表面应平整密实，不应有松散、油包、波浪、泛油、封面料明显散失等现象，

有上述缺陷的面积之和不得超过受检面积的 0.2%，不符合要求时每超过 0.2%扣

2 分。

2.无明显碾压轮迹。不符合要求时，每处扣 1 分。

3.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水现象。不符合要求时，

每处扣 1-2 分。
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表 4.2-3 佛清从一期路面工程数量一览表

序号 位置 起终点里程桩号 类型 长度（m）

1 佛清从 SG-01 标三江互通

三江互通主线路基（K0+284-K1+274.430） 路基 990.43

T1 村道(K1+173) 人行通道 60.54

YF 道（YK0+000-YK0+703.250） 路基 703.25

T2 村道(T2K0+000-T2K0+521.678) 路基 521.678

ZF 道(ZK0+000-ZK0+689.921) 路基 689.921

T3 村道(T3K0+028.298-T3K0+288.425) 路基 260.127

三江互通主线桥左幅

(K1+285.92-K1+895)
大桥 609.08

三江互通主线桥右幅

(K1+285.92-K1+895)
路基 1378

2 路基工程
K1+895～K8+028（K2+848-K3+362、

K6+408-K6+678、K7+434-K8+028）
路基 1378

3 贤寮高架桥左幅 K1+895-K2+295 大桥 400

4 贤寮高架桥右幅 K1+895-K2+295 大桥 400

5 西南涌大桥左幅 K2+295-K2+848 大桥 553

6 西南涌大桥右幅 K2+295-K2+848 大桥 553

7 高岗高架桥左幅 K3+362-K3+890 大桥 528

8 高岗高架桥右幅 K3+362-K3+890 大桥 528

9 乐平涌大桥左幅 K3+890-K4+360 大桥 470

10 乐平涌大桥右幅 K3+890-K4+360 大桥 470

11 海州高架桥左幅 K4+360-K4+900 大桥 540

12 海州高架桥右幅 K4+360-K4+900 大桥 540

13 三水高新区互通

三水互通主线桥左幅（K4+900-K6+055） 特大桥 1155

三水互通主线桥右幅（K4+900-K6+055） 特大桥 1155

三水互通 A 匝道 AK0+000～AK0+690 路基 690

三水互通 B 匝道(路基 BK0+000～

BK0+38.3)（桥 BK0+38.3～BK0+132.3）
路基+桥 38.3+94

三水互通 C匝道（路基 CK0+304.88～

CK0+344.975）（桥 CK0+304.88～

CK0+180.78）

路基+桥 40.095+124.1

三水互通 D匝道（路基 DK0+402.85～

DK0+525.762）（桥 DK0+402.85～

DK0+179.81）

路基+桥 122.912+223.04

三水互通 E 匝道（路基 EK0+083.6～

EK0+239.9）（桥 EK0+367.9～EK0+239.9）
路基+桥 156.3+128

三水互通 L 匝道（LK0+000-LK0+290.2） 路基 290.2

14 良岗头高架桥左幅 K6+055-K6+408 大桥 540

15 良岗头高架桥右幅 K6+055-K6+408 大桥 540

16 下华高架桥左幅 K6+678-K7+434 大桥 756

17 下华高架桥右幅 K6+678-K7+434 大桥 756

18 塘边高架桥左幅 K8+028-K8+856 大桥 828

19 塘边高架桥右幅 K8+028-K8+856 大桥 828
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序号 位置 起终点里程桩号 类型 长度（m）

20 米埗高架桥左幅 K8+856-K9+381 大桥 525

21 米埗高架桥右幅 K8+856-K9+381 大桥 525

22 新村高架桥左幅 K9+381-K10+256 大桥 875

23 新村高架桥右幅 K9+381-K10+256 大桥 875

24

佛清

从

SG-02

标乐

平互

通（苜

蓿部

分）

K11+198.5 主线桥 K10+256.00-K12+141.00 特大桥 1185

25 AKO+784.918 匝道桥 AK0+442.959-AK1+123.836 大桥 680.877

26 BK0+521.822 匝道桥 BK0+157.171-BK0+889.513 大桥 732.342

27 BK1+318.036 匝道桥 BK1+202.496-BK1+430.536 大桥 228.04

28 DK0+207.528 匝道桥 DK0+121.405-DK0+293.651 大桥 172.25

29 EK0+135.961 匝道桥 EK0+031.961-EK0+242.961 大桥 211

30 FK0+134.283 匝道桥 FK0+030.283-FK0+241.283 大桥 211

31 GK0+283.244 匝道桥 GK0+170.744-GK0+398.784 大桥 228.04

32 HK0+268.036 匝道桥 HK0+143.036-HK0+396.076 大桥 253.04

33 HK0+630.17 匝道桥 HK0+622.38-HK0+637.92 小桥 15.54

34 A 匝道 AK0+071.385～AK0+442.999 路基 371.614

35 B 匝道 BK0+889.473～BK1+202.536 路基 313.063

36 C 匝道 CK0+076.272～CK0+257.260 路基 180.988

37 E 匝道 EK0+242.961-EK0+295.363 路基 52.402

38 F 匝道 FK0+241.283～FK0+294.665 路基 53.382

39 G 匝道 GK0+398.744-GK0+566.803 路基 168.059

40 H 匝道 HK0+396.036～HK0+863.459 路基 452.083

41 乐平

互通

（苜

蓿部

分）

（西

二环

加宽）

MK59+896.9 匝道桥 MK59+879.44-MK59+914.34 小桥 34.9

42 MK61+563.7 匝道桥 MK61+555.91-MK61+571.49 小桥 15.58

43 MK61+973.46 匝道桥 MK61+896.88-MK62+050.04 大桥 153.16

44 MK62+023.46 匝道桥 MK61+896.84-MK62+150.08 大桥 253.24

45 MK62+250.081 匝道桥 MK62+125.001-MK62+375.16 大桥 250.16

46

乐平

互通

（A

型部

分）

（西

二环

加宽）

X1K0+433.8 匝道桥 X1K0+426.01-X1K0+441.59 小桥 15.58

47 X1K1+033 匝道桥 X1K1+015.56-X1K1+050.44 小桥 34.88

48 X1K1+551.815 匝道桥 X1K1+157.66-X1K1+945.97 大桥 788.31

49 X2K0+545.985 匝道桥 X2K0+136.33-X2K0+955.64 大桥 819.31

50 X2K1+039 匝道桥 X2K1+021.56-X2K1+056.44 小桥 34.88

51 A1 A1K0+025.808～A1K0+100 路基 74

52 B1 B1K0+000～B1K0+086.81 路基 87

53 C1 C1K0+179.640～C1K0+269.738 路基 90

54 D1 D1K0+087.902～D1K0+291.073 路基 203

55 E1 E1K0+065.275～E1K0+175.132 路基 109.857

56

X1

X1K0+127.029～X1K0+426.8 路基 299.771

57 X1K0+440.8～X1K1+013 路基 572.2

58 X1K1+049～X1K1+157.7 路基 108.7

59 X1K1+945.93～X1K1+961.59 路基 15.66

60 X2 X2K0+126.056～X2K0+136.37 路基 10.314
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序号 位置 起终点里程桩号 类型 长度（m）

61 X2K0+955.6～X2K1+021 路基 65.4

62 X2K1+057～X2K1+726.932 路基 669.932

63

MK

MK59+700～MK59+878.9 路基 178.9

64 MK59+914.9～MK60+031.032 路基 116.132

65 MK60+849.509～MK60+922.24 路基 72.731

66 MK60+955.76～MK61+556.7 路基 600.94

67 MK61+570～MK61+900 路基 330

68 乐平

互通

（A

型部

分）

B1K0+121.810 匝道桥 B1K0+086.81-B1K0+161.85 小桥 75.04

69 C1K0+070.605 匝道桥 C1K0+063.57-C1K0+077.64 小桥 14.07

70 E1K0+208.132 匝道桥 E1K0+175.092-E1K0+238.132 小桥 63.04

71 主线 龙眼园高架桥 K12+141.00-K12+591.00 大桥 450

72 主线 三花路高架桥 K12+591.00-K3+162.04 大桥 571.04

73 主线 太院高架桥 K13+538.96-K13+967.00 大桥 428.04

74 主线 芦苞涌大桥 K13+967.00-K14+592.00 大桥 625

75 主线 卫东高架桥 K14+592.00-K15+020.04 大桥 428.04

76 主线 K13+162～K13+539 K13+162～K13+539 主线路基 377

77 主线 K15+020～K16+720 K15+020～K16+720 主线路基 1700

佛清从一期主线按照双向 6车道预估，辅道按照 2车道预估，匝道按照 1车道预估。

一期和二期桥梁总长 37928m。

表 4.2-4 佛清从二期路面工程数量一览表

序号 位置 起终点里程桩号 类型 长度（m）

1 主线 K0+000～K24+678.524 路面 24678.524

2
季华西路立交

AK0+137.86～AK1+214.89 路面 1077.03

3 BK0+122.18～BK0+373.28 路面 251.1

4

季华西路立交

CK0+076.37～CK0+997.25 路面 920.88

5 DK0+127.23～DK0+486.51 路面 359.28

6 LK0+000.00～LK0+075 路面 75

7 FAK10+067.50～FAK13+057.00 路面 2989.5

8 FBK9+950.00～FBK13+032.00 路面 3082

9
务庄立交

FAK0+900.00～FAK1+480.00 路面 580

10 FBK0+993.00～FBK1+587.65 路面 594.65

11

上柏立交

AK0+300～AK1+079.77 路面 779.77

12 BK0+000.00～BK0+186.77 路面 186.77

13 CK0+128.32～CK0+426.07 路面 297.75

14 DK0+129.06～DK0+434.39 路面 305.33

15 EK0+082.6～EK0+351.45 路面 268.85

16 LAK0+094.35～LAK0+528.07 路面 433.72

17 LBK0+080.84～LBK0+410.00 路面 329.16

18 FAK1+480.00～FAK2+880.50 路面 1400.5

19
桂丹-兴业路组合立

交

AK1+120～AK1+361.08 路面 241.08

20 CK0+286.36~CK0+557.99 路面 271.63

21 DK0+043.81～DK0+300.06 路面 256.25
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序号 位置 起终点里程桩号 类型 长度（m）

22 MK0+000～MK0+988.49 路面 988.49

23 NK0+158.39～NK1+294.02 路面 1135.63

24 HK0+102.49～HK1+092.02 路面 989.53

25 IK0+138.89～IK1+614.02 路面 1475.13

26 FAK0+000～FAK1+120.4 路面 1120.4

27 FBK0+000～FBK2+436.53 路面 2436.53

28 LAKO+138.89-LAK0+829.33 路面 690.44

29

博爱路立交

AK0+223.13～AK1+561.65 路面 1338.52

30 BK1+400～BK2+087.13 路面 687.13

31 UK0+100.24～UK0+748.99 路面 648.75

32 U1AK0+120.51～U1AK0+166.46 路面 45.95

33 U2AK0+133.29～U2AK0+415.28 路面 281.99

34 U1BK0+079.23～U1BK0+114.60 路面 35.37

35 U2BK0+049.07～U2BK0+310.19 路面 261.12

36 FAK0+000-FAK2+741.61 路面 2741.61

37 FBK0+822.25～FBK2+891.51 路面 2069.26

38

狮山-桃园路组合立

交

AK0+127.22～AK0+724.77 路面 597.55

39 BK0+000～BK0+374.18 路面 374.18

40 CK0+123.16～CK0+379.74 路面 256.58

41 DK0+096.83～DK0+271.64 路面 174.81

42 EK0+568.07～EK0+738.52 路面 170.45

43 GK0+014～GK0+431.47 路面 417.47

44 HK0+126.64～HK0+324.55 路面 197.91

45 UK0+091.15～UK0+966.18 路面 875.03

46 LK0+133.16～LK0+610.74 路面 477.58

47 OXK0+380～OXK0+780 路面 400

48 LBK0+051.16～LBK0+229.83 路面 178.67

49 LYK0+000～LYK0+188.57 路面 188.57

50 LZK0+045.03～LZK0+286.86 路面 241.83

51

狮山-桃园路组合立

交

FAK0+000.00～FAK1+215.26 路面 1215.26

52 FBK0+305～FBK2+355.37 路面 2050.37

53 FCK0+107.84～FCK1+449.05 路面 1341.21

54 FDK2+500～FDK3+820 路面 1320

55 FALK0+000～FALK0+080 路面 80

56

官华-虹岭路组合立

交

AK0+127.02～AK0+486.03 路面 359.01

57 BK0+175.28～BK0+372.56 路面 197.28

58 CK0+125.03～CK0+475.846 路面 350.816

59 DK0+000～DK0+956.796 路面 956.796

60 EK0+195.075～EK0+592.276 路面 397.201

61 LAK0+000～LAK0+160 路面 160

62 LBK0+017～LBK0+627.26 路面 610.26

63 LDK0+000～LDK0+229.14 路面 229.14

64 FAK0+160～FAK1+941.52 路面 1781.52

65 FBK0+019.94～FBK2+500 路面 2480.06

66 FCK0+000～FCK1+039.98 路面 1039.98

佛清从二期主线按照双向 8车道预估，辅道按照 2车道预估，匝道按照 1车道预估。
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桥梁总长 54853m。一期和二期桥梁总长 37928m。

（三）检测数量

1、路基路面、交安机电工程检测数量

路基路面、交安机电工程竣工检测数量详见表 6-3。

2、桥梁工程检测数量

桥梁工程竣工检测项目及数量如表 4.3.2-1 和表 4.3.2-2 所示（主要检测项目为外

观检查）。

表 4.3.2-1 南段一期桥梁工程竣工检测一览表

合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥梁跨径组合 结构形式 检测项目

FQC-SG

-01

三江互通主线桥

609.04

5×25+13+25+40+25

+3×25+25+40+25+1

3+8×25（左幅）

预应力砼简支小箱梁+

变截面连续箱梁
外观检查

609.04

5×25+13+25+40+25

+3×25+25+40+25+1

3+8×25（右幅）

预应力砼简支小箱梁+

变截面连续箱梁
外观检查

贤寮高架桥
400.0 16×25（左幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

400.0 16×25（右幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

西南涌大桥

545.04

4×25+4×25.5+

（40+2×64+47）

+5×25（左幅）

预应力简支小箱梁+变

截面连续箱梁
外观检查

545.04

4×25+4×25.5+

（47+2×64+40）

+5×25（右幅）

预应力简支小箱梁+变

截面连续箱梁
外观检查

高岗高架桥
528.04

12×25+5×20+5×2

5（左幅）
预应力简支小箱梁 外观检查

528.04 21×25（右幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

乐平涌大桥

470.0

25+4×20+

（43+59+43）

+2×25+20+6×25

（左幅）

预应力简支小箱梁+变

截面连续箱梁
外观检查

470.0

3×25+（43+59+43）

+5×20+6×25（右

幅）

预应力简支小箱梁+变

截面连续箱梁
外观检查

海洲高架桥
525.0 21×25（左幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

525.0 21×25（右幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

三水高新区互通

主线桥

1170.0

9×25+5×24+4×25

+5×20+25×25（左

幅）

预应力砼简支小箱梁+

变截面连续箱梁
外观检查

1170.0

9×25+5×24+4×25

+5×20+5×25+2×2

0+25+3×20+15×25

（右幅）

预应力砼简支小箱梁+

变截面连续箱梁
外观检查

良岗头高架桥 353.04 14×25（左幅） 预应力简支小箱梁 外观检查
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥梁跨径组合 结构形式 检测项目

353.04 14×25（右幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

下华高架桥
756.08 30×25（左幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

756.08 30×25（右幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

塘边高架桥
628.04 25×25（左幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

628.04 25×25（右幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

米埗高架桥
725.0 29×25（左幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

725.0 29×25（右幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

新村高架桥

875.0

5×25+（25+40+25）

+12×25+

（25+40+25）

+10×25+20（左幅）

预应力简支小箱梁+变

截面连续箱梁
外观检查

875.0

5×25+（25+40+25）

+12×25+

（25+40+25）

+10×25+20（右幅）

预应力简支小箱梁+变

截面连续箱梁
外观检查

三水高新区互通 B

匝道桥
83.0 5×16 连续箱梁 外观检查

三水高新区互通 C

匝道桥
124.1 3×17.3+4×17.3 连续箱梁 外观检查

三水高新区互通 D

匝道桥
223.04 4×25+20+4×25 预应力砼简支小箱梁 外观检查

三水高新区互通 E

匝道桥
128.04 5×25 预应力砼简支小箱梁 外观检查

FQC-SG

-02

龙眼园高架桥
450.0 18×25（左幅） 预应力砼简支小箱梁 外观检查

450.0 18×25（右幅） 预应力砼简支小箱梁 外观检查

三花路高架桥

571.04

25+2×20+

（24+33+26）

+25+20+15×25（左

幅）

预应力简支小箱梁+连

续箱梁
外观检查

571.04

25+2×20+

（26+33+24）

+25+20+15×25（右

幅）

预应力简支小箱梁+连

续箱梁
外观检查

太院高架桥
428.04 17×25（左幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

428.04 17×25（右幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

芦苞涌大桥

625.0
8×25+5×45+8×25

（左幅）

预应力简支小箱梁+预

应力砼简支 T 梁
外观检查

625.0
8×25+5×45+8×25

（右幅）

预应力简支小箱梁+预

应力砼简支 T 梁
外观检查

卫东高架桥
428.04 17×25（左幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

428.04 17×25（右幅） 预应力简支小箱梁 外观检查

乐平互通

K11+198.5 主线桥
1885.0

29×25+（36+38+36）

+4×25+20+2×15.6

494+

（19.7014+2×19.8

3+18.7561）

+2×10.292+32×25

（左幅）

（36+38+36）、

（19.7014+2×19.83+1

8.7561）为预应力现浇

箱梁，（2×15.6494）

及（2×10.292）为斜转

正普通钢筋现浇箱梁，

其余均为简支小箱梁

外观检查
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥梁跨径组合 结构形式 检测项目

1885.0

29×25+（36+38+36）

+4×25+20+2×15.6

494+

（19.7014+2×19.8

3+18.7561）

+2×10.292+32×25

（右幅）

（36+38+36）、

（20.4161+2×19.83

+18.0414）为预应力现

浇箱梁，（2×15.6494）

及（2×10.292）为斜转

正普通钢筋现浇箱梁，

其余均为简支小箱梁

外观检查

乐平互通

AK0+784.91 匝道

桥

680.837

8×25+

（20.35+30+20.628

+20）

+4×20+3×19.953+

5×20+

（20+2×23.5+20）

+3×20

预应力砼简支小箱梁+

变截面连续箱梁
外观检查

乐平互通

BK0+521.822 匝道

桥

732.342

7×25+7×20+

（19.302+25+3×40

+25）+9×25

预应力简支小箱梁、预

应力箱梁
外观检查

乐平互通

BK1+318.036 匝道

桥

228.04 9×25 预应力简支小箱梁 外观检查

乐平互通

DK0+207.528 匝道

桥

172.246
4×21+25.246+3×2

1
预应力简支小箱梁 外观检查

乐平互通

EK0+135.961 匝道

桥

211.0 13×16 普通钢筋连续箱梁 外观检查

乐平互通

FK0+134.283 匝道

桥

211.0 13×16 普通钢筋连续箱梁 外观检查

乐平互通

GK0+283.242 匝道

桥

228.04 4×25+5×25 预应力简支小箱梁 外观检查

乐平互通

HK0+268.036 匝道

桥

253.0 10×25 预应力简支小箱梁 外观检查

乐平互通

X1K0+433.8 匝道

桥

14.0 1×8 普通钢筋空心板 外观检查

乐平互通

X1K1+033 匝道桥
34.88 3×10 普通钢筋空心板 外观检查

乐平互通

X1K1+551.815 匝

道桥

788.23

10×25+3×18.41+1

0×25+

（23.5+2×25+23.5

）+5×26

预应力砼简支小箱梁、

变截面连续箱梁
外观检查

乐平互通

X2K0+545.985 匝

道桥

819.23

5×23.5+

（23.5+2×25+23.5

）

+3×26+3×23.5+3

×17.91+6×23.5+3

预应力砼简支小箱梁、

变截面连续箱梁
外观检查
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合同段 桥涵名称 桥长（m） 桥梁跨径组合 结构形式 检测项目

×20+3×26+5×23.

5

乐平互通

X2K1+039 匝道桥
34.88 3×10 普通钢筋空心板 外观检查

乐平互通

B1K0+121.81 匝道

桥

67.0 4×16 普通钢筋箱梁 外观检查

乐平互通

C1K0+070.605 匝

道桥

14.07 14.07 普通钢筋箱梁 外观检查

乐平互通

HK0+630.17 匝道

桥

15.5 1×8 普通钢筋箱梁 外观检查

乐平互通

E1K0+208.132 匝

道桥

63.0 3×20
预应力钢筋（后张）砼

箱梁
外观检查

乐平互通

MK59+896.9 匝道

桥

34.9 3×10 普通变宽空心板 外观检查

乐平互通

MK61+563.70 匝道

桥

15.58 1×8 普通变宽空心板 外观检查

乐平互通

MK61+973.46 匝道

桥

153.16 6×25 预应力箱梁 外观检查

乐平互通

MK62+023.46 匝道

桥

253.24 10×25 预应力箱梁 外观检查

乐平互通

MK62+250.081 匝

道桥

250.16 10×25 预应力箱梁 外观检查

表 4.3.2-2 南段二期桥梁工程竣工检测一览表

桥涵名
桥长

m
桥梁跨径组合 结构类型 检测类型

博爱路立交A匝道桥 258.6
5×20+（22.7+30.5+25.4）+4×20 简支小箱

梁
简支梁 外观检查

博爱路立交B匝道桥 258.6
4×20+（22.7+30.5+25.4）+5×20 简支小箱

梁
简支梁 外观检查

桂丹路立交I匝道桥

303 1×20+5×20+4×20+2×35 简支小箱梁+

（3×25）+（25+26+25）现浇连续梁+（42+42）

连续钢箱梁+（3×19.55）简支小箱梁+（40+45）

连续钢箱梁+（3×20）现浇连续梁

+35+5×20+4×20+4×20+2×20+2×20+1×20

简支小箱梁

连续梁 外观检查

840 简支梁 外观检查

虹岭路立交C辅道桥 372 6×20+4×23+8×20 简支小箱梁 简支梁 外观检查

虹岭路立交D匝道桥 369 5×20+4×20+3×23+6×20 简支小箱梁 简支梁 外观检查
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桥涵名
桥长

m
桥梁跨径组合 结构类型 检测类型

季华西路立交季华

西路跨线桥加宽右

幅桥

240 5x20+7x20 简支空心板 简支梁 外观检查

季华西路立交季华

西路跨线桥加宽左

幅桥

200 2x20+7x20+20 简支空心板 简支梁 外观检查

狮山立交 A辅道桥 46 20.134+20.885 现浇连续梁 连续梁 外观检查

狮山立交 B辅道桥 358.6 9×20+18.6+8×20 简支小箱梁 简支梁 外观检查

狮山立交 S263 跨线

桥
200 10×20 简支小箱梁 简支梁 外观检查

狮山立交桃园路跨

线桥加宽左幅
260 (20+2x24+20)+4x20+4x20 简支梁 外观检查

狮山立交桃园路跨

线桥加宽右幅
188 (20+2x24+20)+5x20 简支梁 外观检查

桃园路立交U形匝道

桥
114

2×16 现浇连续梁+（2×25）连续钢箱梁

+2×16 现浇连续梁
连续梁 外观检查

兴业路立交M匝道桥 348 5×20+（3×28+24）+7×20 简支小箱梁 简支梁 外观检查

兴业路立交N匝道桥 348 6×20+（3×28+24）+6×20 简支小箱梁 简支梁 外观检查

官华路立交

K19+974.828 中桥加

宽

80 5×16 简支空心板 简支梁 外观检查

季华西路立交A匝道

桥

284.2

（2×20）预应力简支箱梁+（（3×25）+

（3×25+20））连续梁+（（3×20）+（4×20））

预应力简支梁+（4×21+19）连续梁+（2×24）

连续钢箱梁+（19+4×21）连续梁+（（4×20）

+（20））简支梁

简支梁 外观检查

424 连续梁 外观检查

季华西路立交B匝道

桥
13 1×13 简支空心板 简支梁 外观检查

季华西路立交C匝道
184.2 （（1*20）+（3*20））简支小箱梁+（4*20）

现浇连续梁+（2*24）连续钢箱梁+（4*20）现

浇连续梁+（（4*20）+（1*20））简支小箱梁

简支梁 外观检查

208 连续梁 外观检查

季华西路立交D匝道

桥
13 1×13 简支空心板 简支梁 外观检查

季华西路立交A辅道

1号大桥
145

（（1*20）+（5×20）+（1*20））简支小箱

梁
简支梁 外观检查

季华西路立交A辅道

1号中桥
39 （3*13）简支空心板 简支梁 外观检查

季华西路立交A辅道

2号中桥
39 3×13 简支空心板 简支梁 外观检查

季华西路立交A辅道

科润路跨线桥
320

（（1*20）+（5*20）+（5*20）+（4*20）+

（1*20））简支小箱梁
连续梁 外观检查

季华西路立交A辅道

人行道桥
31

（2*13）简支空心板
连续梁 外观检查

季华西路立交B辅道

人行道桥
31

（2*13）简支空心板
连续梁 外观检查

季华西路立交B辅道

1号大桥
100 5×20 简支小箱梁 简支梁 外观检查
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桥涵名
桥长

m
桥梁跨径组合 结构类型 检测类型

季华西路立交B辅道

1号中桥
40 2×20 简支小箱梁 简支梁 外观检查

季华西路立交B辅道

1号小桥
13 1×13 简支空心板 简支梁 外观检查

季华西路立交B辅道

2号小桥
20.7 （1*13）简支空心板 连续梁 外观检查

季华西路立交B辅道

2号中桥
44 （3*13）简支空心板 连续梁 外观检查

季华西路立交B辅道

科润路跨线桥
140 7×20 简支小箱梁 简支梁 外观检查

上柏立交A辅道东坑

大桥左幅
125

（（1*20）+（4*20）+（1*20））简支小箱梁
连续梁 外观检查

上柏立交A辅道东坑

大桥右幅
125

（（1*20）+（4*20）+（1*20））简支小箱梁
连续梁 外观检查

下柏立交工业大道

跨线桥左幅桥

66.18 （3*35）连续梁+（（2*20）+（1*20））简支

小箱梁

简支梁 外观检查

105 连续梁 外观检查

下柏立交工业大道

跨线桥右幅桥

66.18 （3*35）连续梁+（（2*20）+（1*20））简支

小箱梁

简支梁 外观检查

105 连续梁 外观检查

博爱路立交科技路 U

形匝道桥
359.68

（5*25）预应力砼连续梁+（2*28.5）连续钢

箱梁+（2*16.5+15.713）钢筋砼连续梁+

（23.788+4*25）预应力砼连续梁

连续梁 外观检查

博爱路立交 K13+748

人行天桥
100 （22.4+22+28+27.5）简支小箱梁 简支梁 外观检查

博爱路立交 K15+390

人行天桥
91 （24+26+26+15）简支小箱梁 简支梁 外观检查
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第六章 图纸和资料

（另册）
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第七章 投标文件格式
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广明、佛清从、广佛肇、佛江北四条高速公路

竣工检测服务

投 标 文 件
第一个信封（商务文件）

投标单位： （盖章）

日 期： 年 月 日

正本/副本
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一、诚信投标承诺书

佛山市中策高速公路投资有限公司（招标人）：

本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：

一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加广明、佛清从、广佛肇、佛江

北四条高速公路竣工检测服务招标的投标。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成

份。

三、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生骗取中标、严重违约以及

重大工程质量问题等违法违规行为。

四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企

业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允

许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手

段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门

按照有关规定进行的处理（处罚）。

投标单位（公章）:

法定代表人（签字）：

年 月 日
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二、投标函

佛山市中策高速公路投资有限公司（招标人名称）：

1．我方已仔细研究广明、佛清从、广佛肇、佛江北四条高速公路竣工检测服务招

标文件的全部内容（含补遗书），在考察工程现场后（如有），愿意以第二个信封（报

价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同

约定完成检测服务工作。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．项目负责人姓名： ，年龄： ，职称： ，资格证书： 。

4. 质量要求： ，安全目标： ，检测服务期限：暂定总服务期

为 9个月，单条高速公路服务期为 3个月，单条高速公路实际服务期从项目法人发出通

知之日起算。（以检测实际需要为准）。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报

派驻本项目的其他人员及试验检测设备，经你方审批后作为派驻本项目的人员和试验检

测设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消

我方中标资格。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存

在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们

双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8． （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日
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三、授权委托书及法定代表人身份证明

（一）授权委托书

致：

本人 系（投标人名称） 的法定代表人，现委托（职务）（姓名）为

我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改广

明、佛清从、广佛肇、佛江北四条高速公路竣工检测服务投标文件、签订合同和处

理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有限期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人： （全称） （盖章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

日 期： 年 月 日

注：

1．法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或

其他电子制版签名代替；

2．如果由投标人的法定代表人签署全部投标文件，则无须提交授权委托书。
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（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： (法定代表人签字)性别： 年龄： 职务： 系 (投标

人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人： (盖单位章)

年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代

替。
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四、联合体协议书（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 （项目名称）

招标项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为 (联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关

的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，

以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予

以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，

并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： （牵头人名称）承担 等工作，

占总工程量的 %；（成员名称）承担 等工作，占总工程量的 %。

5.联合体在中标后工程实施过程中的有关费用由联合体按各自承担的内容或工作量

分摊，并由 （此处请填写“联合体牵头人”“联合体成员”“联合体双

方按约定比例”任意一种）向发包人收取工程进度款及提供增值税发票。

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完

毕后自动失效。

7.本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称： （盖公章）

法定代表人： （签字）

联合体成员名称： （盖公章）

法定代表人： （签字）

年 月 日

注：（1）如不允许联合体投标，投标人可不填写本页面具体内容，或者删除本页面。

（2）工作内容分工的工作表述详见招标公告的招标范围及工程量清单，如填写遗漏，

视为牵头人承担的工作。
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五、投标保证金
致 （招标人名称）：

鉴于 （投标人名称）（以下称“投标人”）于 年 月 日参加

招标项目的投标，我单位已按招标文件的规定提交了投标保证金共计人民币

（大写） （小写：￥ 元）。

我方承诺：

1、我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的各项规定，

在本次投标过程中保证不“挂靠”、不“围标”、不串标、不提供虚假资料、履行

中标承诺、填报的人员设备按时进场，如有违背，愿无条件接受贵方扣罚投标保证

金；

2、我方愿意遵守招标文件中关于投标人须知部分所列明的各项规定，如出现有

招标文件第二章投标人须知第 3.4.4 项所列情形之一的，愿无条件接受贵方扣罚投

标保证金。

3、我方提交及退还投标保证金的开户银行（企业基本账户）及账号如下（如有）：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

4、投标保函（保单）邮寄地址（如有）：

邮寄地址：

联系人：

联系方式：

投标人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月

日

注：

1.以现金方式提交投标保证金的，应附投标保证金银行付款凭证及企业基本账户银行开户许可证

或银行出具的《基本存款账户信息》复印件（加盖投标人公章）；

2.以投标保函（保单）方式提交投标保证金的，应附投标保函（保单）复印件（加盖投标人公章），

投标保函（保单）格式见附件（如有）。
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附件 1：适用于提交纸质投标保函（如有）

投标保函

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵

方于 年 月 日就 （项目名称，以下简称“本工程”）

发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保

函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应

申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人

民币（大写） 元（¥ ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方

签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的

履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立

之日起至投标有效期届满之日后的 日。投标有效期延长的，本保函有效期相应

顺延，最迟不超过 年 月 日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 日内无条件支付，

前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
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（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情

形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或委托

代理人签名并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让

本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响

本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论

受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在

保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为受益人所在

地。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表） ： （签名）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日
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附件 2：适用于提交纸质投标保证保险保单（如有）

投标保证保险保单
编号：

投保人：

地址：

被保险人：

地址：

承保机构：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵

方于 年 月 日就 （项目名称，以下简称“本工程”）

发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保

函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应

申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人

民币（大写） 元（¥ ）。

二、我方在投保人发生以下情形时承担保险责任：

（1）投保人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投保人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方

签订合同；

（3）投保人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的

履约担保；

（4）投保人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保单的有效期

本保单有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的 日。投标有效期延

长的，本保单有效期相应顺延，最迟不超过 年 月 日。

四、理赔时效承诺

保险人承诺在收到被保险人的书面索赔通知后 日内无条件在本保单保险金
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额内向被保险人支付赔款，前述书面索赔通知即为赔付要求之单据，且应满足以下

要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保单的有效期内；

（2）载明要求赔付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除投保人或我方支付责任的情

形；

（5）索赔通知应在本保单有效期内到达的地址是： 。

被保险人发出的书面索赔通知应由其为鉴明被保险人法定代表人（负责人）或

委托代理人签名并加盖公章。

五、本保单不得转让、不得设定担保。贵方未经我方书面同意，转让本保单或

其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保单项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响

本保单的独立有效。

七、本保单适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为被保险人所

在地。

八、本保单自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

承保机构： （公章）

法定代表人（或授权代表） ： （签名）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日
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六、资格审查资料

（一） 投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式
联系人 电 话

传 真 电子邮件

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

企业资质证书 类型： 等级： 证书号：

营业执照号 员工总人数：

注册资本

其

中

高级职称人员

成立日期 中级职称人员

基本账户开户银行 技术人员数量

基本账户银行账号 各类注册人员

经营范围

投标人关联企业情

况

投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如

投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 10%以

上的所有股东名称及相应股权比例；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权

（出资额）比例；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他

单位名称。

备注

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材

料。
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（二）投标人企业组织机构框图
以框图方式表示

说明
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（三）近年承担的类似项目情况汇总表（如有）

序

号

项目 名

称

新建/改扩

建

公路 等

级
检测内容

合同签订时

间

证明资料所在

页码
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（四）近年承担的类似项目情况表（如有）

序 号

项目名称

项目所在地

委托人名称

委托人地址

委托人电话

项目等级

项目总投资

合同价

检测服务期限

检测服务内容

项目负责人

项目描述

备注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项及评标办法的要求在本表后附相

关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合

法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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（五）投标人的信誉情况表
项 目 投标人情况说明

1. 目前未处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产

状态。

2. 目前未处于被取消投标资格的行政处罚期内。

3. 近 3 年内没有骗取中标和严重违约。

4. 目前未被列为失信被执行人、失信名单。

5. 投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第

1.4.4 项规定的任何一种情形。

注：

1.投标人应如实填写本表，如果没有相应情况，请填“无”或“否”，如果投标人未如实填写，

一经查实，立即取消其投标资格或中标资格。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（六）拟委任的项目负责人资历表

姓 名 年 龄
执业或职业资格

证书名称

技术职称 学 历
拟在本标段

工程任职

工作年限

毕业学校 ______年___月毕业于_____________学校_________专业，学制_____年

经 历

时 间 参加过的类似工程项目名称 担任职务
委托人及联

系电话

获奖情况

备 注

注：1.本表应填写项目负责人相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项及评标办法的要求在本表后附相关证

明材料。



171

七、承诺投入的其他人员、试验检测设备及生活办公设施承诺函

佛山市中策高速公路投资有限公司(招标人名称)：

我方参加了广明、佛清从、广佛肇、佛江北四条高速公路竣工检测服务投标，若

我方中标，我方在此承诺：在招标人与我方签订合同后，我方将按照合同附件提出的

最低要求填报派驻本标段的其他人员、验收检测设备及生活办公设施最低要求，在

经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，视为我方未按照招标文件和投标文件的实质性内容进

行合同协议的订立，你方有权按合同条款进行处罚，直至达到招标文件要求，并同意

由你方将我方的违约行为上报上级交通主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设

市场监督管理系统。

投 标 人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日
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八、其他资料表

请提供与本项目评标有关的其他资料。

1、提供“8-1、投标人的自评分表”；

2、投标人认为应该提供的其他资料（如有）。
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8-1、投标人的自评分表

序号 评分因素 满分

满足详细

审查标准

得分

评分标准 自评分
评分情况

说明
页码索引

合计 - -
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广明、佛清从、广佛肇、佛江北四条高速公路

竣工检测服务

投 标 文 件
第一个信封（技术文件）

投标单位： （盖章）

日 期： 年 月 日

正本/副本
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投标人在编制投标文件时，建议提供相关目录及各项内容对应的页码等信息。

投标人认为参加本次投标需要提供的其它资料，包括结合评标办法编制相应内容，

投标人提供的相应材料，格式自拟。包括但不限于：

（1）对项目的理解

（2）检测实施方案

（3）检测机构人员配备计划

（4）现场安全措施

（5）质量控制措施

（6）进度控制措施

（7）检测工作成果数字化管理措施

（8）检测工作重难点分析及应对措施

（9）检测设备投入计划
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广明、佛清从、广佛肇、佛江北四条高速公路

竣工检测服务

投 标 文 件
第二个信封（报价文件）

投标单位： （盖章）

日 期： 年 月 日

正本/副本
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目 录

一、投标函

二、报价文件说明

三、检测服务费报价
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一、投标函

致：佛山市中策高速公路投资有限公司

1.我方已仔细研究广明、佛清从、广佛肇、佛江北四条高速公路竣工检测服务

招标文件的全部内容（含补遗书），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）

元（¥ ）的投标总报价[其中：（1）广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段

佛山段报价（大写） 元（¥ ）；（2）佛江高速公路和顺至陈村段

工程报价（大写） 元（¥ ）；（3）广明高速公路陈村至西樵段

二期工程报价（大写） 元（¥ ）；（4）佛清从高速公路南段报

价（大写） 元（¥ ）]（或根据招标文件规定修正核实后确定的另

一金额，其中，增值税税率为 ），按合同约定完成检测服务工作。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我

们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3． （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日
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二、报价文件说明

（由投标人对其报价文件及报价在如下几方面进行文字说明）

本报价文件的最终报价，是我公司完成拟投标竣工验收检测服务的总体报价，

涵盖了与实施工程验收检测工作有关的全部费用。

1.本工程验收检测服务期；

2.验收检测服务费报价涵盖内容及报价原则的阐述；

……
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三、检测服务费报价表

（一）报价说明

1、除非合同中另有约定，中标后投标人所填报综合单价不作调整。报价清单中的每一子

目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2、除非合同另有约定，报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了试验、检测费（包

括出具检测报告）、为试验、检测提供的人员、检测设备、试件加工、作业车、交通组织维

护费用及各种检测材料的费用、通讯、劳动保护、场内外的交通运输费用以及办理试验、检

测工作中所需的资格证、利润、税金、保险费、管理费等招标文件和投标文件明示或暗示用

于完成本项目工作的一切费用。投标人没有填入单价或总额价的服务细目，业主将不予支付，

并认为该细目的价款已包括在其他细目的单价或总额价中。

符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未

列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

注：为本项目提供所有人员服务费用均视为包含工资、加班费（含承包单位为按期完工

而在国家规定的公休日、节假日及夜间连续施工的加班）、培训费、生活伙食费、差旅费、

各种劳保费用、人身意外保险费、通讯费、奖金及各种补贴等一切费用在内。若合同实施过

程中人员因履行正常服务而加班，业主将不考虑另行支付加班费用。

3、投标人派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险由中标单位自行办

理，保险费由中标单位承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，业主不单独支付。由

于中标单位未按本款规定投保所造成的一切损失或索赔，均由中标单位自行承担责任。

4、中标单位因完成本项目实施必须缴纳的所有税费均由投标人承担，并包含在所报的单

价或总额价内，招标人不单独支付。

5、由中标单位提供的用以本项目中的商业软件（或自主研发的其他软件）和其他专利技

术，均应理解为得到了软件或其他专利产权所有人的充分授权，招标人不承担在本合同履行

过程中而引起的知识产权争议、纠纷或诉讼产生的任何费用和（或）责任。

6、若进场后，工程未能正常开工或工程实施期间出现窝工等现象，承包单位可根据工程

实际情况报业主审批同意后调整驻现场人员。

7、本节的报价内容应与投标须知、合同条件等文件结合起来理解或解释。

8、投标报价的所有单价、所有合价和总价应四舍五入取整数。

9、本合同段清单采用固化清单格式，投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的

数据、格式及运算定义。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定

义。
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（二）检测服务费用清单

投标人应按照招标人提供的固化清单逐项填报检测服务费用清单，不得修改招标人给定

的费用清单中的检测项目名称、检测单位、检测数量。
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